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  :تعهدات پيمانكار -1
  :وحه زير را انجام دهدپيمانكار متعهد ميگردد در راستاي انجام عمليات موضوع قرارداد موارد مشر

انجام بازديد صعودي ، بازديد پيمايشي ، تعميرات الكتريكي و تعميرات مكانيكي  مطابق بـا برنامـه    -1-1
  .زمانبندي پيش بيني شده

در كنـار  و بر چسب شب رنـگ  بر روي نبشي تاورها ثبت شده ، تاريخ بازديد بايستي در هر بازديد -1-2
راس در  بايسـتي نبشـي هـاي قسـمت پـايين تـاور       علاوه بر ، زديدهاي صعوديدر با (. شود تاريخ چسبانده

در خطوطي كـه بـراي تاورهـاي آنهـا دكمـه شناسـايي الكترونيكـي        .)شودزده تاريخ و بر چسب  نيز  تاور 
نصب شده است، علاوه بر رعايت موارد فوق ثبت نتـايج بازديـد بـراي يـك دوره بازديـد و تعميـر ، ثبـت        

  .سنسور الزامي است بازديد از طريق
 . انجام بازديد از خطوط در هر شرايطي بنا به تشخيص دستگاه  نظارت -1-3

كـه  ...  رعايت كليه دستورالعملهاي ايمني ، بازديد ، سرويس و تعميرات ، نگهداري ، خاموشـيها و  -1-4
  .مي شود از سوي كارفرما و يا وزارت نيرو به پيمانكار ابلاغ 

نگهداري و تعميرات خطوط انتقال و فوق توزيع در تامين برق مطمئن براي  ساسيتتوجه به حبا  -1-5 
موضوع  براي اعزام نفرات به مسير خطوطساعته خودروها  24مشتركين و ضرورت تامين بدون وقفه و 

 لذا مالكيت خودروها بايد متعلق به پيمانكار باشد و استفاده از خودروهاي استيجاري مورد قبولقرارداد ، 
بايد مجهز به سيستم ناوبري كليه خودروهاي گروههاي تعميراتي و دفتر مهندسي  همچنين.  نمي باشد

  .كه قابل كنترل و رديابي با استفاده از نرم افزارهاي اطلاعات جغرافيايي باشندباشندماهواره اي 
رهاي مناسب با دسترسي تهيه دفتر مناسب كار با امكانات مخابراتي و اينترنتي در شهر سنندج و انبا -1-6

كارفرما هيچگونه مسئوليتي در قبال واگذاري دفتر كار و انبار به . سريع در شهرهاي سنندج و سقز 
 .پيمانكار ندارد 

  :  انجام كارهاي اضطراري  -1-7

سيستم برق رساني را مختل نموده و يا در انتقال و فوق توزيع كه  شبكهدر صورت بروز هرگونه عيب در
بدون  به محض رويت عيب و يا اطلاع از سوي كارفرما پيمانكار مكلف است ،ر قرار دهد معرض خط

كارهاي  در انجام تأخيرجرائم مربوط به  .و رفع عيب نمايد انجام دادهاتلاف وقت تعميرات لازم را 
  .تعيين شده است  2اضطراري در پيوست شماره 
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  :انجام كارهاي اقتضايي  -1-8

تي در شبكه انتقال و فوق توزيع،كه برطرف نمودن آنها بصورت اضطراري لازم در صورت بروز اشكالا
نبوده و كارفرما براي رفع اشكال آنها تاريخ تعيين نمايد پيمانكار موظف است در مهلت تعيين شده 

انجام كارهاي  در تأخيرجرائم مربوط به . تعميرات و اقدامات مورد درخواست كارفرما را انجام دهد 
  .تعيين شده است  2يي در پيوست شماره اقتضا

، گزارش كار رفع معايب » اضطراري و اقتضايي « پيمانكار موظف است پس از انجام كارهاي  -1-9
  . مذكور را طبق فرم مربوطه تكميل و به دستگاه نظارت ارسال نمايد

چنانچه در اثـر   .توزيعانتقال و فوق  شبكه انجام اقدامات لازم بمنظور نگهداري و حفظ تجهيزات -1-10
پيمانكار خسارتي به اين تجهيزات وارد شـود طبـق نظـر كميتـه     به موقع قصور و عدم نگهداري و سرويس 

  .پيمانكار منظور خواهد شد بدهكاري حوادث هزينه هاي مربوطه به حساب
يـل آن  برآورد يراق آلات و اجناس مور نياز تعميرات خطوط براي دوره هاي چهار ماهـه و تحو  -1-11

   .هزينه حمل و نقل اجناس مذكور به عهده پيمانكار است. از انبار كارفرما و انتقال به انبارهاي پيمانكار
دريافت ليست بدهي جنسي از اداره حسابداري انبارهاي كارفرما  و انجام تسـويه حسـاب جنسـي     -1-12

  .در دوره هاي چهار ماهه 
ويل داده شده به پيمانكار تسـويه نشـده باشـند ، و همچنـان در     چنانچه در پايان قرارداد اجناس تح : تذكر

ليست بدهي پيمانكار باقي مانده باشند ، قيمت اجناس مـذكور مطـابق نـرخ روز تعيـين شـده و از صـورت       
  .وضعيت قطعي و ساير مطالبات پيمانكار كسر مي گردد 

آن توسـط پيمانكـار از بـازار    در صورت عدم وجود كالا در انبار كـار فرمـا و امكـان خريـداري      -1-13
ريـال خريـداري و بـا تاييـد      يكصـد ميليـون  لوازم فوق را تا سقف حداكثر  موظف استداخلي ، پيمانكار 
از كارفرمـا دريافـت   درصد هزينه بالاسري  پانزدهبا را و ارائـه مدارك مثبته مبلغ مورد نظر  دستگاه نظارت

  .نمايد
مـورد اسـتفاده در عمليـات بازديـد و     » برچسب ، سـيم جـوش    رنگ زينكا، « تهيه مواد مصرفي   -1-14

مواد مصـرفي مـذكور قبـل از اسـتفاده بايسـتي بـه تائيـد دسـتگاه         . تعميرات خطوط به عهده پيمانكار است 
  .نظارت برسد
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 همراه پيشـنهادات خـود در  به را  شبكهپيمانكار موظف است كه نارساييها و ضعفهاي موجود در   -1-15
  .به كارفرما گزارش نمايد شبكه سازياصلاح و استاندارد  ،زمينه تكميل 

كارشناس خط  خط، يك اي همزمان گروههاي مختلف در در زمان انجام سرويسهاي دوره -1-16
كار كاملاً از نحوه انجام به را پيش از شروع   گروههاموظف است  ، كننده هماهنگپيمانكار  بعنوان 

  .توجيه نمايد ه بايد در حين كار رعايت شود،كو ايمني  و موارد ضروري سرويسها

شركت  به دليل مخالفت ديسپاچينگ انجام نشود تعميرات الكتريكي هرخطدر صورتيكه انجام  -1-17
تعميراتي موظف است هر ماه تا شروع بازديد دوره بعدي درخواست خاموشي را در جلسات هماهنگي 

دليل ه ب الكتريكيتا شروع بازديد دوره بعدي ، تعميرات  چنانچه . خاموشي ماهيانه مطرح و پيگيري نمايد
مجدد ديسپاچينگ اجرا نشود، صورت وضعيتهاي مربوطه به پيمانكار پرداخت خواهد  هاي عدم موافقت

  .شد 

شامل تعميرات الكتريكي است و تعميرات مكانيكي و ساختماني خط بايستي بر اساس  فقط بند فوق 
  .انجام شود دورهاكثر تا آخر همان ظرف حد برنامه زمانبندي و 

در زمينه خط يا پست مانند اد دخارج از شرح خدمات قراريا فعاليت انجام هر گونه كار اضافي و  -1-18
هزينـه   . كارفرمـا بـه درخواسـت   برقراري ارتباط ترمينال تاور تا گانتري پست و اتصالات پستهاي سيار  بنا  

توسـط  به ازاي هر يك اكيپ روز مبلغ هشت ميليون ريال  ه نظارتپس از تائيد دستگاانجام شده  خدمات
  .كارفرما  پرداخت خواهد شد 

و خارج از محدوده اسـتان  اد دخارج از شرح خدمات قراريا فعاليت انجام هر گونه كار اضافي و  -1-19
انجـام شـده    هزينـه  خـدمات  . كارفرمـا واست كردستان در زمينه خط يا پست در استانهاي ديگر بنا به درخ

توسـط كارفرمـا  پرداخـت    به ازاي هر يك اكيـپ روز مبلـغ ده ميليـون ريـال      پس از تائيد دستگاه نظارت
  .خواهد شد 

مشمول بنـدهاي  ) 5مطابق ماده (اد بديهي است تغيير مقادير موضوع قرارداد در قالب افزايش قرارد: تبصره
  .نميشود 1-19و  18-1
تجلسـات كميتـه حـوادث وكميتـه بهبـود بهـره بـرداري و همچنـين          اجراي كليه مفاد مرتبط صور -1-20

هرگونه دستورالعمل كه در راستاي بهبود  فرايند  بازديد و تعمير خطوط از طـرف دسـتگاه نظـارت ابـلاغ     
 .مي شود
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بنـا بـه در    چه بصـورت آمـاري و چـه بصـورت  تحليلـي     تهيه و ارسال هر گونه اطلاعات خطوط  -1-21
  .خواست كارفرما

پيمانكـار موظـف   .  آماده بودن يك گروه كشيك در سطح اسـتان در طـول سـاعات شـبانه روز      -1-22
  .است ليست كشيك گروه ها را در ابتداي هر ماه به دستگاه نظارت ارائه دهد

  .ثبت نتايج بازديد ، تعميرات و حوادث در نرم افزار بانك اطلاعات خطوط -1-23
  
اي اسـتفاده از  تجهيـزات الكترونيـك جديـد ماننـد تبلـت در       در صورت درخواست كارفرما بـر  – 1-24

بازديد خطوط بجاي استفاده از چك ليستهاي كاغذي ، پيمانكار موظف است نسبت به تهيه تبلت به تعداد 
افراد بازديد كننده اقدام و نرم افزار لازم را جهت پياده سازي و مديريت اطلاعات برداشت شده از خطوط 

  .ري نمايدتهيه و بهره بردا
 
بصـورت فايـل    بازديدها و تعميرات انجام شده پس از ثبت در فرمهاي مربوطه نتايج  ارسال كليه  -1-25

  :الكترونيكي و يا  اسكن شده و كاغذي مطابق جدول زماني زير 
  

  زمان ارسال چك ليست  عنوان چك ليست  رديف

1  
چــك ليســت بازديــد دوره اي خطــوط بانضــمام گــزارش  

  م و ليست اشكالات الكتريكي و مكانيكيتجاوز به حري
ساعت پس از پايان آخـرين   72حداكثر 

  روز بازديد

  ساعت پس از پايان بازديد 24حداكثر   چك ليست بازديد اضطراري  2

3  
اي الكتريكي و غيـر الكتريكـي   چك ليست تعميرات دوره

  بانضمام تسويه حساب جنسي
ساعت پس از پايان آخـرين   72حداكثر 
  راتروزتعمي

  درابتداي هر ماه  ارائه ليست گروههاي كشيك به تفكيك هر استان 4
  آخرين روز كاري هر هفته  برنامه بازديد و تعمير گروه هاي تعميراتي هفته بعدي  5

  
ماهه در آزمايشگاه هاي معتبر  6كاليبره كردن دستگاههاي تست و اندازه گيري در فواصل زماني -1-26

ه بـه دسـتگاه نظـارت الزامـي اسـت ، در غيـر اينصـورت انجـام تسـت وآزمـايش           و ارائه گزارشات مربوط ـ
  .تجهيزات خط معتبر نبوده و مورد تاييد  نمي باشد
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  در ارتباط با كاركناني كه براي اجراي كار به خدمت مي گيرد مانكاريتعهدات پ -2
ق توزيع و ضرورت حساسيت بالاي فرايند نگهداري و تعميرات شبكه انتقال و فو با توجه به -2-1

پيمانكار  ، ل ايمني اعم از تجهيزاتي و انسانيئاطمينان از تواناييهاي مديريتي و تخصصي و فني و حفظ مسا
  موظف است پس از مبادله قرارداد و قبل از هر گونه فعاليت اجرايي ليست پرسنل خود را 

  م مدارك و گواهينامه هاي معتبر مطابق با چارت سازماني و شرايط مربوطه در پيوست قرارداد به انضما

پذيرش نفرات معرفي شده . معرفي نمايد و امور حراست شركت برق منطقه اي غرب به دستگاه نظارت 
جابجايي و هر نوع تغيير و تحول در رده هاي مديريتي و  .منوط به تائيد نمايندگان كارفرما مي باشد 

ييد كارفرما صورت گيرد و اجراي اين أار بايد با تشركت پيمانكو نفرات گروههاي تعميراتي كارشناسي 
همچنين هرگونه استخدام افراد جديد  .فسخ قرارداد خواهد شد جريمه و امر بدون مجوز كارفرما سبب

وبكارگيري تجهيزات جديد و واگذاري بخشي از عمليات نگهداري و تعميرات به ساير پيمانكارها بايد به 
  .ت برسدتأييد كارفرما و دستگاه نظار

،   ا ي تجهيزات و پرسنل فني پيمانكار براي شركت در آزمايشهاي كارخانه اعزام كارشناسان -2-2
  .بنا به درخواست كارفرما كشور داخلجلسات و ماموريت هاي 

كليه كاركنان خودر را جهت فرا  قبل از شروع اجراي قرارداد و در حين كار پيمانكار موظف است -2-3
ني و حرفه اي و تخصصي بـه دوره هـاي آموزشـي در مراكـز معتبـر اعـزام  و مسـتندات        گيري مهارتهاي ف

    .مربوطه را به كارفرما ارائه نمايد
برنده مناقصه مي بايست نسبت به اخذ گواهينامه صـلاحيت فنـي و حرفـه اي عـاملين اجـراي       :تذكر مهم

به فسخ قرارداد و ضبط ضـمانتنامه انجـام   در غير اين صورت، كارفرما مي تواند نسبت . قرارداد اقدام نمايد
  .تعهدات و قرار دادن نام پيمانكار در فهرست سياه خود اقدام نمايد

بـه دوره هـاي  ايمنـي    كه به منظور اجراي قرارداد به كار مي گمارد  را پرسنلي  پيمانكار مي بايست -2-4
اين دوره ها بايستي در مراكـز معتبـر و    .نمايد  اعزامويژه برق شاخه خطوط انتقال و فوق توزيع ، حرفه اي 

بديهي است پيمانكار بايستي حداكثر ظـرف مـدت يـك مـاه پـس از       .مورد تائيد وزارت نيرو برگزار شود
  .ابلاغ قرارداد ، گواهينامه معتبر دوره هاي آموزش ايمني افراد شركت كننده را  ارايه نمايد

هر شـش مـاه يـك بـار و بـا شـروع         ( ر ، كفش ايمني،نسبت به  تهيه لباس كا موظف استپيمانكار  -2-5
 كيسـه خـواب ،   ،كـلاه ايمنـي  ، )يك بار در سال و با شروع قرارداد(، لباس گرم ، بادگير و چكمه)قرارداد 
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چادر شب گروهي ، جعبه كمكهاي اوليه براي كليه نفرات گروههاي تعميراتي اقـدام و بـه    ،كمربند ايمني
ناشي از عدم رعايـت مسـائل    در صورت بروز هرگونه خسارت جاني و مالي . اندتائيد نماينده كارفرما برس

   .مسئـوليت آن بعهده پيمانكار مي باشد در حين اجراي قراردادايمني 
 شيفكاركنان خود اقدام و حقوق  زيهر ماه نسبت به وار انيموظف است حداكثر تا پا مانكاريپ -2-6

همچنين  .ديدستگاه نظارت ارسال نمابانك را جهت اطلاع  تائيد شده توسط يپرداخت ستيل و يحقوق
داشته به مدت حداقل دو ماه را توانايي لازم براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود بايستي پيمانكار 

  .باشد 
به موقع قرارداد  وستيپ متيق زيمطابق جدول آنالرا خود  ي كه پيمانكار حقوق كاركناندر صورت -2-7

موظف است نسبت به افتتاح حساب مشترك با كارفرما  مانكاريپس از اعلام كارفرما ، پ،  دپرداخت نكن
اقدام   رانيمحترم وز ئتيه 15/12/84 خيه  تار34613ت/84515مصوبه شماره ) 4(اقدام ومطابق بند 

طرف  كارمانيكاركنان پ يقانون يپرداختها ري، حق الزحمه ، پاداش و سا ايو وجوه مربوط به  حقوق و مزا
 ندهيمشترك نما ياز بانكها با امضا يكيكه در  يبه حساب بانك) مانكاريپ يميتنظ ستيمطابق ل(قرارداد 

 يپرداخت از حساب مذكور صرفا برا. خواهد شد زيگردد، وار يافتتاح م مانكاريپ ندهيكارفرما و نما
و  مهي، ب اتيمربوط شامل مال ياستهيل يكسور قانون زيو وار ربطيكاركنان ذ يايخالص حقوق و مزا زيوار
  .خواهد بود  رهيغ
مسئول بوده و  مانكاريپ ، يو مال يخسارت جان بروز از كار و يدر صورت بروز هر گونه حادثه ناش -2-8

  .متعهد و پاسخگو باشد ،ياز جمله دادگستر صلاحيدر تمام مراجع ذ بايستي
قرار داده و  ياجتماع نيق سازمان تامموظف است عوامل خود را تحت پوشش صندو مانكاريپ -2-9
  .ديبه دستگاه نظارت ارسال نما يماه جار تيماه قبل را همزمان با ارائه صورت وضع مهيحق ب زيوار ستيل

 ياجتماع نيهر ماه به سازمان تام ربطيذ نيرا طبق قوان يكاريب مهيموظف است حق ب مانكاريپ -2-10
  .ديپرداخت نما

گر  مهيمعتبر ب ياز شركتها يكي يمدن تيمسئول مهيت پرسنل خود را تحت بموظف اس مانكاريپ -2-11
  .دينما مهيب

در  ديبا مانكاريشود، پ مانكاريعوامل پت فو ايو  تياز كار منجر به مصدوم يچنانچه سوانح ناش -2-12
دثه انجام دهد و فوراً گزارش حا نيمصدوم ايبه مصدوم  ياسرع وقت اقدامات لازم را جهت كمك رسان

  .دينما ميبه دستگاه نظارت كارفرما تسل يرا بصورت كتب
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خطوط   زاتيتجه يو نگهدار ريتعم در رابطه باكار موضوع قرارداد  تخصصي بودنبا توجه به  -2-13
عوامل خود مطابق با  ي اينسبت به پرداخت حقوق و مزا مانكارياست پ ي، ضرورشبكه برق  يفشار قو

  .دينفرات اقدام نما ت تخصص و تحصيلاسابقه كار و 
  .ديو مطابق قانون اقدام نما ينيب شيپ را حقوق و دستمزد  عوامل خود شيافزا بايستي مانكاريپ -2-14
  
       :تعهدات كارفرما -3
تنظيم و تحويل كليه دستورالعملهاي  بازديد، نحوه نگهداري، سرويس و تعمير تاسيسات،  ،تهيه -3-1

  مورد نياز پيمانكار ي ها و استانداردها خاموشيها و ساير دستورالعمل

  حل و فصل مسائـل و مشكلات حقوقي حريم خطوط  -3-2
  همكاري در اخذ مجوزات لازم از دستگاههاي دولتي براي پيشبرد اهداف موضوع قرارداد  -3-3
د و مورد استفاده قرار مي گيرنخطوط در تجهيزات  تهيه و تحويل كليه قطعات يدكي كه مستقيماً -3-4

  .جهت اجرا موضوع قرارداد ضروري هستند
  . عهده پيمانكار استه بكارفرما اجناس از انبار و حمل گيري تحويلهزينه هاي : تذكر

 براساس درخواست پيمانكار در رانياز جهت اجراي موضوع قرارداد  موردمصرفي قطعات كارفرما  -3-5
ونحوه تسويه حساب بدهي جنسي پيمانكار مطابق ر منظو پيمانكار حساب بدهكاره قرارداده و ب وياختيار 

  .دستور العمل هاي مربوطه  مي باشد 
  و بهبود بهره برداري  حوادثبررسي دعوت از پيمانكار جهت شركت در جلسات كميته    -3-6
  . خطوطو تعميرات زمانبندي نگهداري هاي تأئيد برنامه   -3-7
  
    :ساير موارد -4
مبالغ پيشنهادي براي سال هاي اول و دوم بصورت جداگانه در قرارداد درج    مـي  با توجه به اينكه  -4-1

مبـالغ مربوطـه بـه پيمانكـار پرداخـت      ) درصـد 10معـادل  (گردد، لذا پيش پرداخت براي هر سال جداگانه 
  .ميشود
بـه اخـذ    آيين نامه معاملات اين شركت منـوط  30ماده  9بند  1شروع قرارداد با استناد به تبصره :   1تذكر

  .پيش پرداخت توسط پيمانكار نمي شود
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درصـد عملكـرد    70درصـد عملكـرد دسـتي و     30پرداخت حق بيمه موضوع قرارداد بر مبنـاي  :  2تذكر 
  .مكانيكي بوده و در زمان مفاصا حساب، مطابق عملكرد واقعي تعديل خواهد شد

، بـراي  مـدت چهـار مـاه از سـوي       از تـاريخ پايـان قـرارداد   ، حسن انجام عمليات موضوع قـرارداد   -4-2
  . پيمانكار تضمين مي گردد

چنانچـه اشـكالات و يـا حـوادثي در خطـوط در طـول دوره تضـمين بوجـود آمـده و بنـا بـه             در اين رابطه
تشخيص كميته حوادث ناشـي از قصـور پيمانكـار تشـخيص داده شـود ، كارفرمـا حـق دارد آن معايـب و         

مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه پانزده  درصد ، از محل نقايص را خودش و يا به ترتيبي كه 
  .تضمين پيمانكار يا هرنوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد  برداشت نمايد

 يآن  م ـ رشيمكلـف بـه پـذ    مانكاريباشد و پ يم  5مدت قرارداد مطابق مفاد ماده  ايو  ريمقاد رييتغ -4-3
گونه  چيقرارداد خواهد بود  و ه يها متيپرداخت ها بر اساس مبالغ و ق ش،يرت ابلاغ افزاو در صو. باشد
 .ندارد مانكاريتعهدات پ 19-1و  18-1 يشده در بندها فيتعر ياضاف يبا كارها يارتباط

  .به اين قرارداد هيچگونه تعديل و مابه التفاوت تعلق نمي گيرد  -4-4
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  خدمات شرح  -ب 
  

  خدمات فني و مهندسيشرح  – 1
  خدمات نگهداريشرح  – 2
  خط و تعميرات خدمات بازديدشرح  – 3
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  خدمات فني و مهندسيشرح  -  1
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  :برنامه ريزي بازديد ، سرويس ، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه– 1
  شرح خدمات

ت الكتريكـي ، تعميـرات مكـانيكي و خـدمات مهندسـي       تهيه برنامه زمانبنـدي بازديـد، تعميـرا    -1-1
ساليانه خطوط به تفكيك براي تمام گروههاي پيش بيني شده در قرارداد ، در دي ماه هر سـال  

  براي سال آينده 
ويرايش برنامه زمانبندي ساليانه در پايان هر ماه با توجه به عملكرد گروههاي تعميراتي و نتـايج   -1-2

  .خروجيها جلسات ماهيانه هماهنگي 
براي هر خـط و اسـتخراج انحرافـات     و اجرا نشده شدهاجرا  هاي تجزيه و تحليل عملكرد برنامه -1-2

  .برنامه و بررسي دلائل اين انحرافات
تهيه و ارسال گزارشات تفصيلي و مديريتي بصورت ماهيانه و پريودهاي سه ماهه ، شش ماهـه و   -1-3

  .ساليانه 
 :گردش كار  

است در پايان هر ماه ضمن شركت در جلسات هماهنگي خروجيها و با توجـه بـه    پيمانكار موظف -
نتايج اين جلسات و عملكرد گروههاي تعميراتي نسبت به ويرايش برنامه ساليانه اقـدام و تغييـرات   

 .بوجود آمده را به دستگاه نظارت و دفتر فني  اعلام نمايد

را  هـاي تعميراتـي بـراي هـر خـط و مـدار      پيمانكار موظف است در پايـان هـر مـاه عملكـرد گروه     -
ارزيابي و با برنامه پيش بيني شده مقايسه نمايـد و ضـمن اسـتخراج انحرافـات برنامـه ، دلائـل ايـن        

 .انحرافات را بررسي نمايد

پيمانكار موظف است نسبت به تهيه گزارشات تفصيلي و مديريتي اقدام ودر پريودهاي يك ماهه،  -
نه به دفتر فني انتقال ارسال نمايد بديهي است در گزارشات تهيـه شـده   سه ماهه ، شش ماهه و ساليا

، ...  علاوه بر مقايسه برنامه پيش بيني شده با عملكرد آن ، دسته بندي عوامـل انحـراف از برنامـه و   
در موعد مقرر به دفتر فنـي انتقـال ارسـال     CDتجزيه و تحليل هاي انجام شده  بصورت كتابچه و 

 .نمايد
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  :پرداخت  شرايط
درصـد   30: ويرايش برنامه ساليانه در پايان هر ماه و ارسال تغييرات بوجود آمده در موعـد مقـرر    -

 مبلغ اختصاص داده شده به بند برنامه ريزي

: تجزيه و تحليل عملكرد برنامه ريزي ، تهيه و ارسال گزارشات تفصيلي و مديريتي در موعد مقرر -
      .بند برنامه ريزي درصد مبلغ اختصاص داده شده به 70

                
  :تجزيه و تحليل عملكرد بازديد ، سرويس و تعميرات انجام شده برروي خطوط – 2

  :شرح خدمات       
  .جمع آوري اطلاعات مربوط به بازديد و تعميرات انجام شده خطوط  -2-1
رنامه ، تـاريخ اجـراي بازديـد ،    تاريخ پيش بيني ب دسته بندي و تجزيه و تحليل آماري بازديد ،  -2-2

تعداد روزهاي پيش بيني شده ، تعداد روزهاي اجرا شده ، علت كنسـل شـدن برنامـه ، علـت انحـراف       
 برنامه، شرح عمليات اجرايي ، تعداد دكلهاي بازديد شده 

،  تاريخ پيش بيني برنامه ، تاريخ اجراي تعميـرات دسته بندي و تجزيه تحليل آماري تعميرات ،  -2-3
تعداد روزهاي پيش بيني شده ، تعداد روزهاي اجرا شده ، علت كنسـل شـدن برنامـه ، علـت انحـراف       

موارد تعمير شده و باقيمانده  خلاصه عملكرد تعميرات  به تفكيك تهيه برنامه، شرح عمليات اجرايي ،
  .و بررسي دلائل عدم انجام تعميرات باقيمانده 

  .ي و مديريتي در پايان هر دوره و در پايان سال تهيه و ارسال گزارشات تفصيل -2-4
  تهيه و ارسال گزارش عملكرد مقره ها در دورره هاي سه ماهه -2-5
 تجزيه و تحليل كامل تعميرات انجام شده و ارائه گزارشات مدون در فرمت پاور پوينت-2-6

 لاح و بهينه سازيتجزيه و تحليل گزارشات بازديد هاي انجام شده و استخراج پروژه هاي اص-2-7

  :شرايط پرداخت 
چهار ماهه و در صورت ارسال گزارشهاي مربوطه در موعد مقرر و تاييد گزارشـات   دورهدر پايان هر 

  . درصد  مبلغ اختصاص داده شده به اين  بند به پيمانكار پرداخت خواهد شد 33
  
  

  



  وزارت نيرو
  شركت برق منطقه اي غرب

  

 

16 

  :تجزيه و تحليل حوادث  – 3           
  :شرح خدمات      

،  گـزارش هـر   ... ع آوري اطلاعات و مستندات حادثه اعم از گزارشـات ، عكـس ، فـيلم و    جم -3-1
 .حادثه پس از تائيد ناظر خط در امور انتقال كردستان بايستي به دفتر فني انتقال تحويل داده شود

 .بررسي و تجزيه و تحليل كليه حوادث اعم از گذرا يا ماندگار  -3-2

 .شده در خصوص رفع اشكالات ناشي از بروز حادثه بررسي اقدامات انجام  -3-3

 .بررسي و ارائه پيشنهادات در رابطه با اقدامات پيشگيرانه جهت جلوگيري از بروز حوادث مشابه-3-4

  .ارسال گزارش حوادث مطابق دستورالعمل مربوطه در موعد مقرر -3-5
.  اينـدگان كارفرمـا و پيمانكـار   برگزاري جلسه كميته  پيش حوادث بصورت ماهيانه با حضور نم -3-6

بررسي هر حادثه در كميته پيش حوادث  بصورت فايلهـاي قابـل ارائـه ، عكـس ، فـيلم و      تحليلي نتايج 
 .ساير مستندات جهت طرح در كميته حوادث از وظايف پيمانكار مي باشد 

، شش ماهـه و   تهيه و ارسال گزارشات تفصيلي و مديريتي بصورت ماهيانه و پريودهاي سه ماهه -3-7
دسته بندي حوادث بر حسب عوامل مختلـف  : اهم شاخص هاي گزارشات تهيه شده عبارتند از.ساليانه 

سال گذشته ، اقدامات انجام شده در خصوص رفـع   5، مقايسه آماري حوادث نسبت به مدت مشابه در 
ت پيشـگيرانه جهـت   اشكالات ناشـي از بـروز حادثـه ، بررسـي و ارائـه پيشـنهادات در رابطـه بـا اقـداما         

گزارشـهاي  ... .جلوگيري از بروز حوادث مشابه ، تصاوير مربوط به حوادث و اقـدامات انجـام شـده و    
   .ارائه گردد  نسخه بصورت كتابچه و فايل الكترونيكي و پاور پوينت 2مذكور در 

 
  :شرايط پرداخت 

  .ه به بند بررسي حوادثدرصد مبلغ اختصاص داده شد 50: ارسال گزارشات حوادث در موعد مقرر 
درصـد مبلـغ    20:  پيگيري مصوبات جلسات كميته حوادث و ارائه مستندات آن در موعـد مقـرر    -

 .اختصاص داده شده به بند بررسي حوادث

شرح خدمات در موعـد   7تجزيه و تحليل ، تهيه و ارسال گزارشات تفصيلي و مديريتي مطابق بند  -
 .به بند بررسي حوادث درصد مبلغ اختصاص داده شده 30: مقرر
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  :تهيه و به روز رساني شناسنامه اطلاعاتي خطوط – 4
          

 :جمع آوري و بروز رساني اطلاعات خطوط بهره برداري شده شامل -4-1

و ثبـت و ارائـه مختصـات     GPSبـا اسـتفاده دسـتگاه     طول خط ، آرايش فاز ، تعيين موقعيت تاورهـا  
،تعيـين فواصـل    جغرافيايي ، عرض جغرافيايي و ارتفـاع از سـطح دريـا    جغرافيايي تاورها در ابعاد طول

قطر و تعداد رشته هاي سـيم هـاي   ارتفاع لگ ها ، ارتفاع بدنه اضافي، ارتفاع تاور،  ،هافازها، تيپ تاور
  ، نوع يراق آلات و سال ساخت آن  ، نوع مقره  فاز و گارد

(          ل اكسل  مطابق با اسـتاندارد ويـرايش سـوم   در  فاي GISمورد نياز توصيفي ورود اطلاعات  -4-2
اطلاعات مذكور شامل اطلاعات اوليه و اطلاعات تعمير و نگهـداري و تغييـرات بوجـود آمـده در  شـبكه      

 )ناشي از عمليات جاري تعميرات و يا اصلاح و بهينه سازي مي باشد

  .كتابچه ارايه شودگزارشات  بصورت تفصيلي  و در قالب فايل الكترونيكي و :  تذكر
  تهيه و بروز رساني استراكچر ليست تمام خطوط -4-4
  تهيه عكس از تاورهايي كه عكس آنها در آرشيو كارفرما موجود نمي باشد و تكميل بانك مربوطه -4-5

  
  :آموزش  – 5

  :شرح خدمات       
مـورد نيـاز   ايمنـي   فنـي و حرفـه اي  و  نيازسنجي آموزشي و تهيه برنامـه زمانبنـدي آموزشـهاي     -5-1

  .با هماهنگي دستگاه نظارت گروههاي تعميراتي  كارشناسان و نفرات
شـركت   دي افرادات وگواهينامه هافني در مراكز معتبر  و ارايه مستن اجراي دوره هاي آموزش -5-2
 . ندهكن

معتبـر    راي دوره هاي آموزشي ايمني مرتبط با كار در مراكز معتبر و ارسـال گواهينامـه هـاي   اج -5-3
  افراد شركت كننده 

در هر سال از قرارداد  بصورت جداگانه يك دوره ايمني و يك دوره آموزش فني و حرفه اي : تذكر 
  .براي كليه كاركنان پيمانكار بايستي برگزار گردد

 
  :شرايط پرداخت 
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معتبـر صـورت وضـعيت     بـراي كليـه پرسـنل و ارائـه گواهينامـه      اجراي دوره هاي آموزشيپس از -
 .مي گردد   سالي پرداختار

  
  
  :تهيه و ارائه گزارش ايمني    – 7

  :شرح خدمات

بازديد ايمني دوره اي و تصادفي از گروه هاي تعميراتي در حين بازديد و سرويس و ارائه آموزش هـا و   -
 .تذكرات لازم و همچنين تهيه و ارائه گزارش مكتوب مطابق فرمت مورد درخواست كارفرما

  .ري كلاسهاي آموزشي ايمني تخصصي و عمومي جهت پرسنل و تهيه و ارائه گزارشپيگيري برگزا -
  ارائه گزارشات مدون ماهيانه ايمني -
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  شرح خدمات نگهداري خطوط -  2
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   تو اتفاقا يا به عبارت ديگر تعميرات خطوط در هنگام بروز حوادث» كارهاي اضطراري « انجام    -1
، انتقال يا به عبارت ديگر تعميرات خطوط در هنگام درخواست امورهاي » كارهاي اقتضايي « انجام    - 2

  ديسپاچينگ پس از مشاهده اشكال در خطوط در قالب فرم هاي مربوطهامور و انتقال دفتر فني 
  . مطابق دستورالعملو ارائه گزارشات مربوطه  حوادث مكانيابي  - 3
  ال برنامه هفتگي گروهها مطابق گردش كار مورد درخواست كارفرماتهيه و ارس -4
  .ارائه ليست گروههاي كشيك درابتداي هر ماه  -5
 .كارفرماانجام بازديد اضطراري مورد نياز در هر شرايط بنا به درخواست -6

  : اندازه گيري مقاومت زمين تاورها – 7
ندازه گيري مقاومت زمين برجها در ماههاي خشك سـال  برنامه ريزي و تهيه برنامه زمانبندي براي ا -7-1
برنامه زمانبندي بايستي حداكثر در اواخـر ارديبهشـت هرسـال بـه دفتـر فنـي       ) . آبان  15خرداد تا  15از ( 

  .انتقال و امور انتقال كردستان ارسال گردد
  تاور در سال 1500اندازه گيري مقاومت زمين تعداد   -7-2
  حليل نتايج اندازه گيري در پايان هر ماه پس از شروع اندازه گيريبررسي و تجزيه ت -7-3
تهيه ليست تاورهايي كه داراي مقاومت زمين بالا مي باشند با هماهنگي دستگاه نظارت كارفرما در  -7-4

  امور انتقال كردستان و دفتر فني انتقال
  :شرايط پرداخت 

 ، متناسب با كار انجام شده صورت وضـعيت مربوطـه  و تائيد دستگاه نظارت  اندازه گيرياجراي  پس از -
 .اجراي كار خارج از زمان تعيين شده مورد تائيد نمي باشد .گردد مي  پرداخت

 
  اصلاح مقاومت زمين تاورهايي كه داراي مقاومت زمين بالا هستند -8
برنامـه   .برنامه ريـزي ماهيانـه بـا همـاهنگي دسـتگاه نظـارت جهـت اصـلاح مقاومـت زمـين برجهـا             -8-1

روز پس از شروع اندازه گيري مقاومت زمين پاي برجها بصورت ماهيانه به دفتر فنـي   15زمانبندي بايستي 
  .انتقال و امور انتقال كردستان ارسال گردد

  برج در هرسال به روش اجراي سيستم كانترپويز  100اصلاح مقاومت زمين تعداد  -8-2
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سانت باشد و  80عمق دفن سيم حداقل . و در هر برج اجرا گردد روش كانترپويز بايستي در دو پايه روبرر
تهيـه سـيم زمـين ، ميلـه ارت و     . از پودر بنتونيت به ميزان لازم و عمل آوري مناسب و فني استفاده گـردد  

  . بنتونيت به عهده كارفرما مي باشد 
ائـه نتـايج بصـورت فايـل     اندازه گيري مقاومت زمين برجها قبل و بعد از اجـراي سيسـتم زمـين و ار    -8-3

  الكتروني و كاغذ
مورد اصابت صاعقه قرار گرفته و مقاومت بالاي  سالهاي اخيرتقويت سيستم زمين برجهايي كه در : تذكر 

استخراج اطلاعات حوادث سالهاي اخير به عهده پيمانكـار مـي   . در اولويت قرار مي گيرند  اهم دارند 10
  .فرما ارائه مي شوديات آن توسط كارطرح و نقشه سيستم زمين و جزئ .باشد

  
  :شرايط پرداخت 

و تائيد دستگاه نظارت ، متناسـب بـا كـار انجـام شـده صـورت        سيستم زمين و ارائه نتايج اجراي  پس از -
 .اجراي كار خارج از زمان تعيين شده مورد تائيد نمي باشد .گردد مي  پرداخت وضعيت مربوطه

 
 ابل پيش بيني به درخواست كارفرماانجام كارهاي ضروري و غير ق -9

با توجه به اختصاص سه درصد از كل مبلغ قرارداد به اين  رديـف ، پـس از درخواسـت كارفرمـا و انجـام      
موارد غير قابل پيش بيني از قبيل بازسازي دكلهاي سقوط كرده ، اقدامات پيشگيرانه جهت برطرف كردن 

محلهـاي ريزشـي ، انـدازه گيـري فلـش سـيم ، تـرميم         خطرات بالقوه در خطوط ، احداث ديوار حائـل در 
پـس از اسـتعلام بهـاء قابـل      متناسب با ميزان كـار انجـام شـده و   سرقالب و غيره ، صورت وضعيت اين بند 

  .پرداخت مي باشد
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 خط شرح خدمات بازديد و تعميرات - 3
  بازديدهاي دوره اي -الف 

 ترمو ويژن –ب         

  آوري اطلاعات و تصاوير مربوط به نقض حريم خطوطجمع  -ج        
  تعميرات الكتريكي -د        
  شستشوي مقره -و        
  تعميرات مكانيكي -ه         
  عات مصرفي كنترل لوازم يدكي و قط – ي        
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  بازديدهاي دوره اي -الف 
مي گيرند  ، دوره اول بصورت صـعودي    كليه خطوط موضوع قرارداد در هر سال سه بار مورد بازديد قرار

  .و دو دوره بعد بصورت پيمايشي خواهد بود 
مورد تا رأس دكل در بازديد صعودي ، كليه دكلها اعم از آويزي و كششي بصورت صعودي  و بالا رفتن 

  .بازديد قرار مي گيرند همچنين با پيمايش در مسير خط هاديها و ساير تجهيزات خط بازديد مي شوند 
و پيمـايش در مسـير    آويـزي ، صـعود از دكلهـاي كششـي     هـر دكـل   بازديد پيمايشـي حضـور در پـاي   در 

عـلاوه بـر دكلهـاي    دربازديـدهاي پيمايشـي    .ي خط و بازديد كليه تجهيزات خط  انجام مـي گيـرد   هاديها
ي ي باشـند بصـورت صـعود   كه به واسطه انحراف يا آپ ليفت داراي وزنه م نيز آويزي كششي ، دكلهاي 
  .بازديد  مي شوند

كليه نتايج بازديد در فرمهاي مربوطه بصـورت دسـتي  يادداشـت و سـپس در نـرم افـزار بانـك اطلاعـاتي         
  .شودمي بصورت فايل الكترونيكي و كاغذي  به كارفرما ارايه ط وارد مي شود و خطو

برنامه ريزي و طبق فرمهـاي   توسط پيمانكار هفتگي  بازديد هاي دوره اي بر اساس برنامه ساليانه ، ماهيانه و
  .برنامه  به اطلاع كارفرما مي رساند 

علاوه بر بازديدهايي كه توسط نفرات گروههاي بازديد كننده و به شـرح فـوق الـذكر انجـام مـي گيـرد ،       
بازديد ترموويژن نيز با دستگاه هاي حرارت سنج جهـت تشـخيص اتصـالات در معـرض خطـر سـوختگي       

  .انجام مي گيرد 
  :د عبارتند ازنگزارش شو مطابق چك ليستقرار گرفته و  مورد توجهكه در بازديدها بايستي مواردي 

  
  بازديد كلي دكلها از نظر پيچش يا عدم پيچش -1
  :بازديد فونداسيون و گزارش موارد ذيل-2
  ترك خوردگي بتن سر قالب  -2-1
  خوردگي بتن سر قالب-2-2
  شكستگي بتن سر قالب-2-3
  روي سر قالبتجمع خاك بر -2-4
  نياز به بكفيل در اطراف سر قالب-2-5
  ايجاد آبراه در اطراف دكل و سرقالبها جهت جلوگيري از تجمع آب نياز به  -2-6
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  عدم وجود سرقالب-2-7
  نياز به احداث گابيون بندي  -2-8
  ايزولاسيون سرقالبهااشكال  -2-9
   از خاك سيم هاي ارت بيرون بودن-2-10
 زمينهاي اطراف مسير خط بازديد عوارض و -3

تـا   نياز به ديوار حائل ، گود برداري ، تجمع خاك ،،گزارش هر گونه رانش زمين، ترك خوردگي زمين 
  . كه بر اثر عوامل طبيعي يا غير طبيعي بوجود آمده است خط مرز حريم و حد 

  
  :دكل بندي و گزارش مكتوب موارد ذيل-4
  )طول و سايز قطعات نبشي ( كه و يا چند تكهكسر شده، دفرمه ، دو ت قطعات نبشي-4-1
  پليت هاي كسر شده-4-2
پيچ و مهره هاي كسر شده مربوط به اتصال قطعات نبشي پليت ها و يراق آلات همچنين پيچ و مهره -4-3

  پيچ و مهره هاي زنگ زده و عدم استحكام پيچ و مهره ها ،هاي نامناسب
  پيچ پله هاي كسر شده-4-4
  عود كسر شدهخارهاي ضد ص-4-5
كسري تابلوهاي شماره، هشدار و هليكوپتري و عدم تطابق شماره هليكوپتري با شماره دكل ، عـدم  -4-6

تطابق شماره تابلو با شماره هاي دستي نا مناسب بودن كيفيت تابلوهاي مذكور از نظر رنگ زمينه، علائم و 
  ود تابلو هاي قديمي و اضافي، وجنه شماره اعم از دستي يا تابلوعدم وجود هر گو -نوشته ها

  ارتفاع پيچ و مهره هاي جوش شده و كيفيت رنگ آميزي آنها-4-7
  
  :بازديد يراق آلات و گزارش مكتوب موارد ذيل-5
  انحراف زنجيره مقره در راستاي مسير خط يا در راستاي عمود بر مسير خط -5-1
  تعداد مقره شكسته و لب پر شده و آرك زده در هر فاز-5-2
  آلودگي محيطي و فضولات پرنده مقره ها -5-3
  عدم وجود دمپر در طرفين مقره و جابجايي دمپرها-5-4
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خار ضد پرنده نصـب نشـده بـر روي زنجيـره مقـره هـاي آويـزي و زنجيـره مقـره هـاي اتكـايي در            -5-5
  دهوجود لانه پرن -تاورهاي كششي، نا مناسب بدون وضعيت خارهاي ضد پرنده از لحاظ پوشش نا مناسب

 تعداد و نوع زنجيره مقره در هر فاز، تعداد مقره در هر زنجيره، وجود وزنه در انتهـاي زنجيـره مقـره   -5-6
  )بر حسب كيلوگرم(
  عدم وجود برقگير ، نا مناسب بدون نصب برقگير -5-7
  نا مناسب بودن اتصال سيم گارد به تاور -عدم اتصال سيم گارد به تاور-5-8
  فاده از مفتولهاي فلزي بجاي اشپيلا استي كسري اشپيل و-5-9
  …كسري و يا شل بودن پيچ و مهره يراق آلات، كلمپ ها، كفشك ها و -5-10
  نا مناسب بودن طول جمپر، رشته شدن و يا سوختگي هاي جمپر، نا مناسب بودن اتصالات جمپر -5-11
  ر مواردسايز و ديگ -نا مناسب بودن يراق آلات استفاده شده از نظر شكل ظاهري-5-12
  عدم وجود آرموراد و يا نا مناسب بودن وضعيت نصب آرموراد-5-13
  
  :بازديد از هاديهاي خط و گزارش مكتوب موارد ذيل-6
  و فيبر نوري سيم هاي فاز و گارد) فلش(نا مناسب بودن تنشن-6-1
  )عدم رعايت كلرنس سيم(نا مناسب بودن ارتفاع سيم از سطح زمين-6-2
  و فيبر نوري مياني يا كلمپ در مسير سيم هاي فاز و سيم گارد )پرس(وجود جونيت-6-3
  سايز اصلي  ازمتفاوت  يوجود سيم هاي فاز و سيم گارد با سايز-6-4
  و فيبر نوري رشته شدن هادي سيم هاي فاز و سيم گارد-6-5
  وجود تي آف هاي عرضي در طول مسير-6-6
  جابجايي يا معيوب بودن گوي رنگي -6-7
  ه نصب كوي رنگينياز ب -6-8
  فقدان اسپيسر و يا باز شدن اتصال اسپيرها در خطوط دو باندله-6-9
وجود عوارض مانند جاده هاي اصلي ، فرعي، روستايي، خط تلفن، خطوط انتقال انرژي، رودخانه -6-10

  و ساير موارد در طول اسپن
  انواع تجاوز به حريم-6-11
  نا مناسب بودن وضعيت جاده دسترسي-6-12
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وسيدگي، شكستگي، سوختگي عمقي يا سطحي، انحـراف تيـر، اتصـال نـا مناسـب نبشـي، اشـكال در        پ-7
  كنسول، اشكال سيم مهار، اشكال سيم ارت در پايه هاي چوبي 

   اجراي ترموويژن -8
از ابتداي خرداد تا (برنامه ريزي و تهيه برنامه زمانبندي براي اجراي ترموويژن در فصول پر بار سال  -8-1

برنامه زمانبندي بايستي حداكثر در اواخر فروردين ماه هرسال به دفتر فني انتقال و امور انتقال ) آذرماهآخر 
  .كردستان ارسال گردد

ارائه ليست كليه تاورهاي كششي و كليه اتصالات مياني شامل ريپيرهاي تعميري و جوينتهاي مياني  -8-2
  )از گزارشات بازديد دوره قبل استخراج گردداطلاعات مربوطه .( در اواخر فروردين ماه هرسال 

  اتصال مياني در هرسال 300دكل كششي و  790اجراي ترموويژن از اتصالات تعداد  -8-3
ارائه نتايج تحليلي ترموويژن و عكسـهاي گرفتـه شـده در فرمـت مناسـب بـا تـاريخ و آدرس دهـي         -8-4

  .نتايج مربوطه بايستي بصورت ماهيانه ارائه گردد. مناسب 
برنامه ريزي جهت تعويض و يا تعمير اتصالات انتهايي و مياني داراي اشكال بـا همـاهنگي دسـتگاه     -8-5

  نظارت
  شرايط پرداخت

و تائيد دستگاه نظارت ، متناسب با كار انجام شده صورت وضـعيت   ترموويژن و ارائه نتايج اجراي  پس از
  .ين شده مورد تائيد نمي باشداجراي كار خارج از زمان تعي .گردد مي  پرداخت مربوطه

  
و تهيه بانـك   مطابق فرم تجاوز به حريم  حريم خطوط نقضجمع آوري اطلاعات و تصاوير مربوط به  -9

 شامل موقعيـت نقـض حـريم و آدرس دهـي مناسـب بـر اسـاس شـماره دكلهـا ،           اطلاعات  حريم هر خط
، تهيـه چنـد عكـس از    ض حـريم  نـاق يـا باغهـاي    املاك  خصوصي يا عمومي و دولتي مشخصات مالكين
  .بانك اطلاعاتي مربوطه در هر دوره بايستي بروز رساني گردد.  نماهاي مختلف
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 تعميرات الكتريكي –ب 

بـار اول در پايـان   . تعميرات الكتريكي دركليه خطوط موضوع قرارداد در هر سال دو بار انجـام مـي شـود    
شـرح تعميـرات الكتريكـي در    . ازديـد پيمايشـي دوره دوم   بازديد صعودي دوره اول و بـار دوم در پايـان ب  

  :موارد زير خواهد بود 
  
  :تاورهاي آويزييراق آلات  مقره و  -1
  تعويض مقره هاي شكسته، لب پر شده و آرك زده شده-1-1
كاهش يا افزايش تعـداد زنجيـره    –بجاي نوع سراميكي يا شيشه ايجايگزين نمودن مقره سيليكوني -1-2

   ها مقره
  اصلاح انحراف زنجيره مقره-1-3
  نصب و جابجايي دمپر-1-4
  نصب و يا تعويض وزنه تعادلي -1-5
  )كرونارينگ( اصلاح جرقه گير -)كرونارينگ(نصب جرقه گير-1-6
  اتصال سيم گارد به تاور  يا اجراي اصلاح-1-7
  .رفع كسري اشپيل و جايگزيني اشپيل در صورت استفاده از مفتولهاي فلزي -1-8
  …رفع كسري پيچ و مهره و محكم نمودن پيچ و مهره هاي شل شده كلمپ ها، كفشك ها و -1-9
  تعويض يراق آلات نا مناسب-1-10
  اصلاح آرموراد -1-11
نصب آرموراد روي سيم در زيركفشك و تعويض كلمپهاي آويـزي بـدون آرمـوراد در صـورت     -1-12

  .مشاهده پارگي سيم در داخل كلمپ 
   مقره هاي تكي به دوبل باز در صورت نياز تبديل زنجيره-1-13
  
  :و اتصالات تاورهاي كششييراق آلات  مقره ، -2
  .ي شكسته، لب پر شده و آرك زده تعويض مقره ها-2-1
كاهش يا افزايش تعـداد زنجيـره    –بجاي نوع سراميكي يا شيشه ايجايگزين نمودن مقره سيليكوني -2-2

   ها مقره
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  نصب و جابجايي دمپر-2-3
  )كرونارينگ( اصلاح جرقه گير -)كرونارينگ(نصب جرقه گير-2-4
  اتصال سيم گارد به تاور  يا اجراي اصلاح-2-5
  .رفع كسري اشپيل و جايگزيني اشپيل در صورت استفاده از مفتولهاي فلزي -2-6
  ي پيچ و مهره اتصالات جمپر آچاركش -2-7
   اتصالات جمپر پيچ و مهره هاي كردنرفع كسري پيچ و مهره و محكم -2-8
  باز كردن و تميز كاري اتصالات جمپر و تعويض پيچ و مهره ها در صورت نياز  -2-9
  تعويض يراق آلات نا مناسب-2-10
 پيچه نامناسب قـديمي پنج و  اصلاح طول و رشته شدن جمپر ها و تعويض جمپر هاي سوخته شده-2-11
ال مي باشد در صورت نياز بـه تعـويض جمپرهـاي    جمپر در هر س 48تعهدات پيمانكار در اين بند تعداد ( 

بيشتر ، صورتحساب مربوطه پس از استعلام بهـاء از محـل افـزايش قـرارداد و بصـورت كـار اضـافي قابـل         
  ).پرداخت مي باشد

   در صورت نياز ل زنجيره مقره هاي تكي به دوبل تبدي-2-12
  
  :سيمهاي هادي و گارد -3
تعهدات پيمانكار در اين بند ( و فيبر نوري  دد سيم هاي فاز و گاردتنظيم فلش نا مناسب و تنشن مج-3-1

سكشن دو مداره در هر سال مي باشد در صـورت نيـاز بـه تنظـيم فلـش سكشـنهاي بيشـتر ،         4تنظيم تعداد 
صورتحساب مربوطه پس از استعلام بهاء از محل افزايش قرارداد و بصورت كار اضافي قابل پرداخت مـي  

  )باشد
  پرس مياني بجاي كلمپ ها در طول خط  تعويض-3-2
  )فيبر نوري هماهنگ با گروه مخابرات انجام شود( و فيبرنوري  سيم هاي فاز و گارد رفع پارگي-3-3
  و فيبر نوري سيم هاي فاز و گارد آرمورادپانسمان سيم رشته شده با -3-4
  فازينصب اسپيسر و اصلاح اسپيسر-3-5
  بين فازينصب اسپيسر و اصلاح اسپيسر -3-6
  و فيبر نوري سيم هاي فاز و گارددر  تنظيم و تعويض گوي رنگي-3-7
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داراي پــارگي زيــاد و جوينتهــاي ميــاني نامناســب يــا در محلهــاي    فــاز و گــارد ســيمهايتعــويض -3-8
كيلومتر سيم در هر سال مي باشد در صورت  3تعهدات پيمانكار در اين بند تعويض طول (  .غيراستاندارد 

تعويض سيم بيشتر ، صورتحساب مربوطه پس از استعلام بهاء از محـل افـزايش قـرارداد و بصـورت     نياز به 
  ).كار اضافي قابل پرداخت مي باشد

  
 شستشوي مقره ها-4

  برنامه ريزي و ارائه برنامه زمانبندي براي شسشتشوي مقره ها با نظر دستگاه نظارت -4-1
 2240كششـي در سـطح ولتـاژ فـوق توزيـع بـه تعـداد        شستشوي زنجيره مقره تاورهاي آويـزي و   -4-2 

  زنجيره مقره در هر سال 
زنجيـره در   1600شستشوي زنجيره مقره تاورهاي آويزي و كششي در سطح ولتاژ انتقال به تعـداد   -4-3

  هر سال
  مكانيكيتعميرات  -ج

يـان بازديـدهاي   تعميرات مكانيكي دركليه خطوط موضوع قرارداد در هر سال سه بـار و هـر بـار پـس از پا    
  :شرح تعميرات مكانيكي  در موارد زير خواهد بود .  دوره اي سه گانه انجام مي شود 

  
  :فونداسيون -1
  .خاكبرداري سرقالب هايي كه در زير خاك مدفون شده اند-1-1
  اصلاح بكفيل-1-2
  ترميم و دفن سيم ارت -1-3
  جهت جلوگيري از تجمع آب در محدوده برج ايجاد آبراه -1-4
  :دكل بندي-2
رفع كسري قطعات نبشي پيچ و مهره، پليت ها و جوشكاري و رنگ آميزي پيچ و مهـره هـا پـس از    -2-1

  رفع كسري 
  تعويض قطعات نبشي دفرمه شده ، دو تكه و يا چند تكه -2-2
  تعويض پيچ و مهره هاي نا مناسب، محكم نمودن پيچ و مهره هاي شل شده و نصب واشر ولايي-2-3
 .زنگ زدگي و رنگ آميزي نبشي ها و پيچ و مهره هاي زنگ زدهرفع -2-4
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  .جوشكاري پيچ و مهره هاي جوش نشده تاورها با نظر دستگاه نظارت  -2-5
و جوشكاري و رنگ آميـزي مهـره هـاي آنهـا پـس از       رفع كسري خارهاي ضد صعود و پيچ پله ها-2-6

  .نصب
شـماره آنهـا پـاك شـده اسـت،       يـا شـماره انـد و   شماره گذاري صحيح بر روي پايه هايي كه فاقـد   -2-7

  .جابجايي و تطبيق تابلوهاي هليكوپتري، تابلو هاي شماره و شماره دستي 
  . و شماره جديد در صورت نياز و بركناري تابلوهاي قديمي در كليه خطوط هشدار ينصب تابلوها-2-8
  پايه هاي چوبي  و سيم ارتترميم سيم مهار-2-9
   در صورت نيازتعويض پايه هاي چوبي فرسوده، سوخته شده و يا شكسته شده -2-10
  اصلاح انحراف پايه هاي چوبي يا بتني -2-11
كردن يا اصلاح خارهاي ضد پرنده جهت پوشـش مناسـب و نصـب     افشانبرداشتن لانه پرندگان، -2-12

  .خار ضد پرنده 
  
  :كنترل لوازم يدكي و قطعات مصرفي  – د

         
آورد يراق آلات و اجناس مور نياز تعميرات خطوط براي دوره هاي چهار ماهه و تحويل آن از بر -1

هزينه حمل و نقـل اجنـاس مـذكور بـه عهـده پيمانكـار       . انبار كارفرما و انتقال به انبارهاي پيمانكار
   .است

جنسـي   دريافت ليست بدهي جنسي از اداره حسابداري انبارهاي كارفرما  و انجام تسـويه حسـاب    -2
  .در دوره هاي چهار ماهه 
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  چارت سازماني و شرح وظايف پرسنل -  د
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  دستانچارت سازماني پرسنل  تعميرو نگهداري خطوط مسقر در استان كر
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  
  

  :تركيب گروههاي تعميراتي  
  رپرست اكيپ و سه نفر سيمبان ماهر بالارو  به همراه رانندههر اكيپ متشكل است از يك نفر س

يك نفر از سه سيمبان توانايي انجام وظايف سرپرست اكيپ را داشته باشد و بعنوان جانشين سرپرست اكيـپ در  :  1تذكر 
  ) نظر گرفته شود 

  يستي مهارت  رانندگي را داشته باشدبا) ترجيحاً سرپرست اكيپ (علاوه بر راننده حداقل يك نفر از افراد اكيپ :  2تذكر 
  اضافه بر نفرات تعيين شده براي هر اكيپ ، يك نفر سيمبان بعنوان رزرو در سطح استان در نظر گرفته شود :  3تذكر 

  

 مسئول دفتر

 حداقل فوق ديپلم فني

 كارشناس فني تعمير و نگهداري خط

  )قدرت -حداقل ليسانس برق(

 )2(گروه تعميرات 

 )4(گروه تعميرات 

 )5(گروه تعميرات 

 مدير پروژه 

  )قدرت-حداقل ليسانس برق(

 كارشناس فني خدمات مهندسي

  )قدرت -حداقل ليسانس برق(

 )1(گروه تعميرات 

 )3(گروه تعميرات 
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  شرايط و شرح وظايف مدير پروژه
  :شرايط 

 ) قدرت ( دارا بودن ليسانس برق  -

و تعميرات خطوط با تاييد دستگاه نظـارت و يـا    سال در زمينه نگهداري 3دارا بودن سابقه كار حداقل -
  .سال در زمينه نظارت و مشاوره  و يا اجراي خطوط 5

  ).سال  3(دارا بودن دانش و سابقه مديريت  -
 آشنايي با نحوه قرائت رله هاي حفاظتي و تشخيص نوع اتصالي ها و آلارم هاي ظاهر شده  -

 آشنايي با طراحي خطوط انتقال نيرو -

 ) برج بندي و سيم كشي  –فونداسيون ( وه اجراي خطوط انتقال نيرو آشنايي با نح -

 آشنايي با استاندارد هاي وزارت نيرو در زمينه خطوط انتقال نيرو  -

 دارا بودن تجربه لازم در زمينه نگهداري و تعميرات خطوط انتقال  -

 آشنايي با گردش كار بازديد و نگهداري و تعميرات خطوط انتقال  -

 شه خواني پروژه هاي خطوط انتقال آشنايي با نق -

 آشنايي با تجهيزات و ابزار كارهاي تعميرات خطوط انتقال -

مدير پروژه بايستي مقيم در استان كردستان باشد و بصورت تمام وقـت پاسـخگوي تعهـدات قـرارداد      -
 . باشد 

  :شرح وظايف 
جزيه وتحليل عملكـرد گـروه   كنترل كليه  فعاليت هاي  برنامه ريزي بازديد وتعميرات خطوط،كنترل و ت -1

 .  هاي تعميراتي

 سركشي مداوم به گروههاي تعميراتي در زمان بازديد و تعميرات   -2

 .برگزاري كميته ايمني بصورت ماهيانه  -3

 )بهبود بهره برداري، حوادث، هر نوع جلسه اي به درخواست كارفرما ( شركت در كليه جلسات -4

 ... هاي ارسالي و  تائيد و امضاء كليه مكاتبات ، صورت وضعيت -5

 بررسي مالي و تجزيه و تحليل صورت وضعيت هاي پرداخت شده  -6

برگزاري جلسات هماهنگي به صورت ماهيانه با حضور گروههاي تعميراتي و كارشناسـان  فنـي  جهـت     -7
بررسي مشكلات و تنگناها در خصوص انجام فعاليت هاي مربوطه و ارائه راه كارهاي مناسب و همچنين 

 .ت جلسه و ارسال آن به كارفرماتنظيم صور
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بررسي و تجزيه و تحليل حوادث خطوط و ارائه پيشنهادات اصـلاحي و پيشـگيرانه جهـت جلـوگيري از      -8
 وقوع حوادث مشابه و ارائه گزارشات آماري  مدون 

 ارسال آن به دستگاه نظارت در اول هر ماه و  تنظيم برنامه كشيك روزانه -9

ه اينكه مسئوليت كامل فعاليت هاي پروژه و همچنين تعمير و نگهداري گروه ساير امور محوله با توجه ب-10
  .پروژه مي باشد ها با مدير

  
  تعمير و نگهداري خط شرايط و شرح وظايف كارشناس فني

  :شرايط 
 ) قدرت ( دارا بودن ليسانس برق  -

تگاه نظارت ، و يـا  دارا بودن سابقه كار حداقل يك سال در زمينه تعمير ونگهداري خطوط با تاييد دس -
  .سال در زمينه نظارت و مشاوره  و يا اجراي خطوط  2

 آشنايي با نحوه قرائت رله هاي حفاظتي و تشخيص نوع اتصالي ها و آلارم هاي ظاهر شده  -

 آشنايي با طراحي خطوط انتقال نيرو -

 ) برج بندي و سيم كشي  –داسيون فون( نحوه اجراي خطوط انتقال نيرو آشنايي با  -

 نايي با استاندارد هاي وزارت نيرو در زمينه خطوط انتقال نيرو آش -

 دارا بودن تجربه لازم در زمينه تعمير و نگهداري خطوط انتقال  -

 آشنايي با گردش كار بازديد و تعمير و نگهداري خطوط انتقال  -

 آشنايي با نقشه خواني پروژه هاي خطوط انتقال  -

 يرات خطوط انتقالآشنايي با تجهيزات و ابزار كارهاي تعم -

 تحت بهره برداري آشنايي كامل با تعميرات خطوط انتقال -

 .  Auto Cad   و      Microsoft Officeآشنايي كامل با نرم افزارهاي  -

   GPSو كار با   GISآشتايي كامل با نرم افزار  -

 
  :شرح وظايف 

  : برنامه ريزي بازديد و تعميرات خطوط شامل  -1
يـرات بـه وجـود آمـده در     ريزي و هماهنگي خروجيها و اعمال تغيبرنامه انه ماهيدر جلسه فعال حضور  -

 برنامه ريزي  ساليانه 
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ارائه برنامه كاري گروههاي تعميراتي در پايان هر هفته جهـت انجـام فعاليـت در هفتـه آينـده و اعـلام        -
 تغييرات به وجود آمده در برنامه هر روز به دستگاه نظارت 

  : بررسي حوادث خطوط شامل  -2
  همراهي گروه هاي تعميراتي و حضور در پست و قرائت رله هاي حفاظتي در هنگام عيب يابي  -
 تصميم گيري درخصوص چگونگي بازديد گروه هاي جهت پيدا نمودن محل اتصالي  -

 بررسي علت اتصالي  به وجود آمده  -

 ....)ه ، شامل عكس ، فيلم ، صورتجلس( تهيه مستندات در خصوص علت اتصالي به وجود آمده  -

 ارائه پيشنهاد در خصوص بر طرف نمودن اتصالي   -

آناليز حادثه به وجود آمده و ارائه پيشنهادات جهت جلوگيري از وقوع حوادث مشابه و ارائه گـزارش   -
 نهايي  

  شركت در جلسه  پيش حوادث  و حوادث -
 

ه در يـك  حضور مستمر در تعميرات خطوط و هماهنگ كننده در تعميراتي كه بيش از يك گرو -3
 . خط تعميرات انجام مي دهند 

 حضور مستمر در بازديد هاي دوره اي و كنترل نحوه بازديد گروه هاي تعميراتي  -4

 حضور در اولين روز بازديد خطوط و توجيه نمودن نفرات گروههاي تعميراتي  -5

ظيم و تن.... بررسي چك ليست هاي بازديد و استخراج معايب به تفكيك الكتريكي و مكانيكي و  -6
  برنامه جهت انجام تعميرات به كمك سرپرست اكيپ ها

تنظيم در خواست خاموشي  و ارسال به دستگاه نظارت و پيگيري جهت اخذ خاموشي و ابـلاغ بـه    -7
 .سرپرست اكيپ ها

 بررسي چك ليست هاي تعميراتي و تطبيق تسويه حساب جنسي و اسقاط  -8

 دستگاه نظارت و اخذ تائيديه پيگيري جهت ارسال چك ليست هاي بازديد و تعمير به  -9

 كنترل موجودي انبار و ارائه گزارشات ماهيانه موجودي انبار به دستگاه نظارت  -10 

پيش بيني ابزار آلات و يراق آلات مورد نياز مصرفي به كمك سر پرست اكيپ هـا و پيگيـري لازم    -11
 .جهت تهيه آنها 



  وزارت نيرو
  شركت برق منطقه اي غرب

  

 

36 

ري خطـوط و پيگيـري جهـت ارسـال بـه دسـتگاه       تهيه صورت وضعيت هاي بازديد و تعمير و نگهـدا -12
 نظارت و تجزيه و تحليل صورت وضعيت هاي تائيد شده

بررسي اسناد و مدارك تحويل موقت پروژه هاي جديد الاحداث پروژه هاي اصلاح و بهينه و برنامـه  -13
 ريزي جهت تحويل موقت و تحويل قطعي آنها

  .جهت پرسنل و تهيه و ارائه گزارشاي پيگيري برگزاري كلاسهاي آموزش فني و حرفه  -14
  انجام خدمات تست و اندازه گيري مطابق شرح خدمات مربوطه -15
 .تهيه بانك اطلاعاتجمع آوري اطلاعات و تصاوير مربوط به تجاوز به حريم خطوط و -16

  
 

  شرايط و شرح وظايف كارشناس فني خدمات مهندسي
  :شرايط 

 ) قدرت ( دارا بودن ليسانس برق  -

را بودن سابقه كار حداقل يك سال در زمينه تعمير ونگهداري خطوط با تاييد دستگاه نظارت ، و يـا  دا -
  .سال در زمينه نظارت و مشاوره  و يا اجراي خطوط  2

 آشنايي با نحوه قرائت رله هاي حفاظتي و تشخيص نوع اتصالي ها و آلارم هاي ظاهر شده  -

 آشنايي با طراحي خطوط انتقال نيرو -

 ) برج بندي و سيم كشي  –فونداسيون ( ي با نحوه اجراي خطوط انتقال نيرو آشناي -

 آشنايي با استاندارد هاي وزارت نيرو در زمينه خطوط انتقال نيرو  -

 دارا بودن تجربه لازم در زمينه تعمير و نگهداري خطوط انتقال  -

 آشنايي با گردش كار بازديد و تعمير و نگهداري خطوط انتقال  -

 نقشه خواني پروژه هاي خطوط انتقال  آشنايي با -

 آشنايي با تجهيزات و ابزار كارهاي تعميرات خطوط انتقال -

 آشنايي كامل با تعميرات خطوط انتقال تحت بهره برداري -

 .  Auto Cad   و      Microsoft Officeآشنايي كامل با نرم افزارهاي  -

   GPSو كار با   GISآشتايي كامل با نرم افزار  -
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  :وظايف شرح 
  :برنامه ريزي بازديد ، سرويس ، نگهداري و تعميرات پيشگيرانه شامل– 1

  
تهيه برنامه زمانبندي بازديد، تعميـرات الكتريكـي ، تعميـرات مكـانيكي و خـدمات مهندسـي  سـاليانه         -

خطوط به تفكيك براي تمام گروههاي پيش بيني شده در قـرارداد ، در دي مـاه هـر سـال بـراي سـال       
  آينده 

رايش برنامه زمانبندي ساليانه در پايان هر ماه با توجه به عملكرد گروههاي تعميراتي و نتـايج جلسـات   وي -
  .ماهيانه هماهنگي خروجيها 

تجزيه و تحليل عملكرد برنامه هاي اجرا شده و اجرا نشده براي هر خط و اسـتخراج انحرافـات برنامـه و     -
  .بررسي دلائل اين انحرافات

  .زارشات تفصيلي و مديريتي بصورت ماهيانه و پريودهاي سه ماهه ، شش ماهه و ساليانه تهيه و ارسال گ -
  
  : تجزيه تحليل عملكرد بازديد و تعميرات الكتريكي و مكانيكي شامل  -2
اخذ آمار ماهيانه عملكرد بازديد و تعميرات مكانيكي و الكتريكي مطابق فرمت در خواستي كه در آن  -

يخ اجرا ، تعداد روزهاي پيش بيني شده ، تعداد روزهاي اجرا شده ، علت كنسل تاريخ پيش بيني ، تار
شدن برنامه ، علت انحراف  برنامه، شـرح عمليـات اجرايـي ، تعـداد دكلهـاي بازديـد شـده و خلاصـه         

 .عملكرد تعميرات  به تفكيك موارد تعمير شده مشخص شده باشد 

 ه گزارشات مدون در فرمت پاور پوينتتجزيه و تحليل كامل تعميرات انجام شده و ارائ -

 تجزيه و تحليل گزارشات بازديد هاي انجام شده و استخراج پروژه هاي اصلاح و بهينه سازي -

-  
  تجزيه تحليل حوادث شامل -3
 پيگيري اعزام گروه هاي تعميراتي هنگام بروز هر حادثه -

 بررسي اوليه علت اتصالي  به وجود آمده   -

 ر طرف نمودن اتصالي  ارائه پيشنهاد در خصوص ب -

 ....)شامل عكس ، فيلم ، صورتجلسه ، ( دريافت مستندات مربوط به علت حادثه  -

آناليز حادثه به وجود آمده و ارائه پيشنهادات جهت جلوگيري از وقوع حوادث مشابه و ارائه گـزارش   -
 نهايي  
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 تان  ارسال گزارش حادثه به دفتر فني انتقال پس از تائيد دستگاه نظارت كردس -

 آماده سازي و ارائه گزارش حوادث  در جلسه  پيش حوادث و حوادث -

  تهيه شناسنامه خطوط شامل -4
 :جمع آوري و بروز رساني اطلاعات خطوط بهره برداري شده شامل -

و ثبت و ارائه مختصات جغرافيايي  GPSطول خط ، آرايش فاز ، تعيين موقعيت تاورها با استفاده دستگاه 
،تعيـين فواصـل فازهـا، تيـپ      اد طول جغرافيايي ، عـرض جغرافيـايي و ارتفـاع از سـطح دريـا     تاورها در ابع

تاورها، ارتفاع لگ ها ، ارتفاع بدنه اضافي، ارتفاع تاور، قطر و تعداد رشته هاي سـيم هـاي فـاز و گـارد  ،     
  نوع مقره و سال ساخت آن ، نوع يراق آلات 

اطلاعـات  ( فايل اكسل  مطابق با اسـتاندارد ويـرايش سـوم    در   GISورود اطلاعات توصيفي مورد نياز  -
مذكور شامل اطلاعات اوليه و اطلاعات تعميـر و نگهـداري و تغييـرات بوجـود آمـده در  شـبكه ناشـي از        

 )عمليات جاري تعميرات و يا اصلاح و بهينه سازي مي باشد

  تهيه و بروز رساني استراكچر ليست تمام خطوط -
   ايي كه عكس آنها در آرشيو كارفرما موجود نمي باشد و تكميل بانك مربوطهتهيه عكس از تاوره -
  
 
  بازديدهاي ايمني -5

بازديد ايمني دوره اي و تصادفي از گروه هاي تعميراتي در حين بازديد و سرويس و ارائـه آمـوزش هـا و    
 .رماتذكرات لازم و همچنين تهيه و ارائه گزارش مكتوب مطابق فرمت مورد درخواست كارف

  .پيگيري برگزاري كلاسهاي آموزشي ايمني تخصصي و عمومي جهت پرسنل و تهيه و ارائه گزارش
 
 تهيه صورت وضعيت هاي خدمات مهندسي  -6

  تهيه مستندات خدمات فني و مهندسي و ارائه  گزارشات به دفتر فني انتقال
ارتباط بـوده و اطلاعـات لازم را در   كارشناس فني خدمات مهندسي مستقيماً با دفتر فني انتقال در  :تذكر 

حسب مورد گزارشها قبل از ارسال بايستي به تائيد ناظر خطـوط امـور انتقـال    . زمان معين گزارش مي دهد 
  .كردستان برسد 
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  شرايط و شرح وظايف مسئول دفتر
  :شرايط 

  قدرت  –دارا بودن فوق ديپلم برق  -
 آشنائي با اصول مديريت و دفترداري -

 جربه لازم در زمينه تعمير و نگهداري خطوط انتقال دارا بودن ت -

 آشنايي با گردش كار بازديد و تعمير و نگهداري خطوط انتقال  -

     Microsoft Officeآشنايي كامل با نرم افزارهاي  -

 آشنايي با اينترنت و برنامه هاي ارتباطي -

  :شرح وظايف 
  كنترل فعاليت كليه گروه هاي تعميراتي  -1
 ا دستگاه نظارت كارفرما ارتباط مستمر ب -2

 ارتباط مستمر با  مديريت پروژه -3

بررسي چك ليست هاي بازديد و استخراج معايب به تفكيك الكتريكي ، مكانيكي ، تجاوز بـه حـريم ،    -4
  سرقالبهاي معيوب  و تنظيم برنامه جهت انجام تعميرات به كمك سرپرست اكيپ ها

در نرم افـزار بانـك اطلاعـات بازديـد و     . ... امه خطوط ورود اطلاعات بازديد و تعمير ، حوادث ، شناسن -5
 تعمير خطوط

 انجام كليه خدمات دفتري  -6

  
  
  

  شرايط و شرح وظايف سرپرست اكيپ
  : شرايط 

 )ترجيحاً(دارا بودن مدرك ديپلم  -

 سال در 3سال در زمينه تعمير ونگهداري خطوط با تاييد دستگاه نظارت ، و يا  2دارا بودن سابقه كار حداقل  -
  .زمينه اجراي خطوط 

 آشنايي كامل با نحوه بازديد و تعميرات خطوط  -

 و تعمير خطوط  دآشنايي كامل با گردش كار بازدي -

 آشنايي كامل با تجهيزات و ابزار كارهاي خطوط  -
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 آشنايي كامل با نحوه اخذ خاموشي و ضمانت نامه هاي مربوطه -

 آشنايي با مسير عبور خطوط انتقال  -

ه تكميل فرم هاي بازديد و تعمير ، تسويه حساب هاي جنسي و اسـقاط و ديگـر فـرم هـاي     تسلط كامل بر نحو -
 مربوطه

 دارا بودن توان مديريتي لازم  -

  
  : شرح وظايف 

  )پيمايشي –صعودي ( توجيه نمودن افراد گروه در بازديد هاي دوره اي  -1
 اد گروه در بازديد هاي دوره اي افر كنترل نحوه بازديد -2

 پيمايشي خط در برنامه هاي بازديد دوره اي  بازديد صعودي و -3

 حضور درتعميرات الكتريكي و كنترل تعميرات انجام شده توسط نفرات  -4

 چك نمودن خط و حصول اطمينان از بي برق بودن خط جهت انجام تعميرات الكتريكي  -5

 ات نظارت وكنترل تعميرات الكتريكي و حصول اطمينان از رعايت كليه موارد ايمني توسط نفر -6

 نظارت بر حسن انجام تعميرات الكتريكي و مكانيكي  -7

تجاوز به حريم هاي گزارش شده توسط نفرات و برداشت اطلاعات مورد نيـاز بـه    يد و بررسي كليهبازد -8
 GPSصورت دستي و با استفاده از دستگاه  

ات الكتريكـي  كنترل كليه تجهيزات و ابزار كارها و يراق آلات مصرفي در انبار و در طول مـدت تعميـر   -9
 ومكانيكي 

  . كنترل وسايل ايمني فردي و گروهي اكيپ و حصول اطيمنان ازداشتن كليه وسايل و سالم بودن آنها   -10
گزارش نيازمنديهاي فردي و گروهي اعم از ابزار آلات ، لوازم مصرفي ، لوازم و وسايل ايمني فـردي و  -11

  گروهي و پيگيري جهت تهيه آنها
  ه حضور غياب نفرات و هماهنگي در جهت رفع مشكلات كاري و شخصي نفرات گزارش روزان -12
اخذ گزارش بازديد روزانه از نفرات و تجزيه و تحليل آن و بازديد و بررسـي مـوارد حسـاس و فـورس      -13

  ماژور
جمع بندي گزارش بازديد خطوط در پايان هر بازديد و تكميل فرم هـاي بازديـد و ارائـه گـزارش هـاي       -14
  د نياز مور
  تهيه گزارش تجاوز به حريم براي هر مورد و تكميل فرم هاي مربوطه  -15
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جمع بندي تعميرات انجام شده در پايان هر تعميرات و تكميل فرم هاي تعميرات و ارائه گـزارش هـاي    – 16
  به مسئول دفتر و كارشناس تعمير و نگهداريمورد نياز 

  يان هر تعميرات تكميل فرم ها تسويه حساب جنسي در پا– 17
بررسي اتصاليها و معايب به وجود آمده در خطوط و هماهنگي و برنامه ريزي نفرات اكيپ جهـت پيـدا   – 18

بـا همكـاري   ...) شامل عكـس ، فـيلم و   ( نمودن محل اتصالي و بررسي علت حادثه و گزارش هاي مورد نياز 
  كارشناس فني و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع معايب 

  
  نط و شرح وظايف سيمباشراي

  
  : شرايط 

 ) حداقل ( دارا بودن مدرك سوم راهنمايي  -

  .سال در زمينه تعمير ونگهداري و يا اجراي خطوط با تاييد دستگاه نظارت 2دارا بودن سابقه كار حداقل  -
 آشنايي كامل با نحوه بازديد و تعميرات خطوط  -

 خطوط و داشتن تجربه لازم در تشخيص انواع اتصاليها آشنايي كامل با انواع اتصالي ها و معايب ممكنه در  -

 آشنايي كامل با تجهيزات و ابزار كارهاي خطوط  -

 آشنايي با مسير عبور خطوط انتقال  -

 داشتن توان جسمي لازم در انجام كليه فعاليت هاي مربوط به بازديد و تعمير خطوط  -

  
  : شرح وظايف 

برداشت كليه معايب اعـم از سـرقالب فونداسـيون دكـل     بازديد صعودي تاورهاي خطوط تا رأس تاور و  -1
  ......بندي ، يراق آلات و اتصالات و سيمهاي فاز و گارد و 

 بازديد پيمايش در طول خط و برداشت كليه معايب و تجاوز به حريم  -2

 برداشت اطلاعات مورد نياز شناسنامه خطوط  -3

 بندي و سيم كشي و رفع كليه معايب انجام كليه فعاليت هاي تعميراتي اعم از بتن ريزي ، دكل  -4
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  مانشاهچارت عمليات انبارداري گروههاي تعميراتي استان كر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسئوليت رسيدگي به امور انبار مطابق شرح وظايف به عهده كارشناس خط مي باشد :  1تذكر 
يه حسـاب جنسـي بايسـتي بـا  تائيـد و امضـاي مـدير        كليه اسناد مربوط به درخواست كالا و تسو:  2تذكر 

  .پروژه انجام شود
  
  
  

 دجانبار مركزي  مستقر درسنن

 مستقر درسنندج) 1(انبار گروه تعميراتي 

 مستقر درسنندج) 2(انبار گروه تعميراتي 

 مستقر درسنندج) 3(انبار گروه تعميراتي 

 مستقر درسنندج) 4(انبار گروه تعميراتي 

 مستقر درسقز) 5(انبار گروه تعميراتي 
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  ليست لوازم و ابزار كار مورد نياز كادر دفتري

 
 بـا راننـده،   GPSبه بالا و مجهز به سيستم نـاوبري   85يك دستگاه خودرو كمك دار دو كابين مدل   -1

  .ان خطوطفاده كارشناسجهت است

كليه لوازم وامكانات اداري شامل كامپيوتر، لب تاپ ، پرينتر ، فاكس ، تلفن ، حافظه هاي قابل حمل به -2
  تعداد لازم 

جهت برقراري ارتباط  با ) با حداقل سرعت يك گيگا بايت (فراهم نمودن امكانات اينترنت پرسرعت  -3
 انتقال در كرمانشاه  دستگاه نظارت و كارشناسان  دفتر فني

مناسـب جهـت برداشـت    (جهـت برداشـت اطلاعـات مكـاني       GEO - XHمـدل     GPSدسـتگاه  -4
 )سانتي متر 40با دقت حداقل  GISاطلاعات  

 دوربين اندازه گيري فلش سيم   يك دستگاه -5

 دوربين نقشه برداري مدل لايكا يك دستگاه-6

 دستگاه تست مقاومت زمين  يك دستگاه-7

 تگاه سنجش ارتفاع سيم  يك دستگاهدس-8

 يك دستگاه برابر 20با زون  فيلم برداري عكاسي و دوربين -9

 دوربين شكاري يك دستگاه-10

 وسايل اندازه گيري از قبيل متر ، كوليس و ضخامت سنج رنگ -11
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  ليست لوازم و ابزار كار گروههاي تعميراتي خط
  :وه ليست لوازم و ابزاركار هرگر  -الف 

مناسـب جهـت   و ،   GPSبه بالا و مجهز به سيستم ناوبري  85خودرو كمك دار دو كابين مدل  -1
 تردد در مسيرهاي صعب العبور و بازديد و تعمير خطوط، يك دستگاه

 تن  يك عدد 6جك زنجير  -2

 تن  دو عدد 3جك زنجير  -3

 تن  دو عدد 5/1جك زنجير  -4

 يك دستگاه) كيلوولت 230الي  20بارنج (فازمتر فشار قوي  -5

 دو عدد ي لينكس ، اسكواب ، كاناري و كاملانگ جهت نگهداري سيمهاي هاد -6

 دو عدد لينكس ، اسكواب ، كاناري و  كاملانگ جهت نگهداري سيمهاي مغزي -7

 متري سبك و مخصوص سيمباني 4پله آلومينيومي  -8

 پانچ هيدروليكي موتوري يك دستگاه  -9

 پانچ هيدروليكي دستي يك دستگاه -10

 ز برقيدستگاه فر -11

 دستگاه دريل برقي  -12

 ژنراتور كوچك يك دستگاه -13

 ترانس جوشكاري يك دستگاه -14

 ريمر يك دستگاه  -15

 آچار سمبه چهار عدد  -16

 )متري 60-50-20(طناب سرويس در طولهاي مختلف  -17

 طناب اطمينان دو سري  -18

 پرس موتوري يك دستگاه  -19

 پرس دستي يك دستگاه -20

 قيچي كابل بر  دستي يك دستگاه -21

 هيدروليكي يك دستگاه قيچي كابل بر   -22

 ارتفاع سنج سيم يك دستگاه -23
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 دستگاه تست مقاومت زمين يك دستگاه  -24

 دوربين شكاري مناسب دو دستگاه -25

 دوربين عكاسي و فيلمبرداري ديجيتال يك دستگاه -26

27- GPS دستي يك دستگاه 

 جعبه ابزار دو سري كامل  -28

 كوليس يك دستگاه -29

 )متري  5متري و  50(متر جهت اندازه گيري   -30

 ن همراه و تلفن ماهواره اي  هر كدام حداقل يك خط تلف -31

 متر مربع 9برزنت   -32

 دستگاه 4پروژكتور دستي   -33

 پروژكتور شارژي جهت نصب روي ماشين يك دستگاه  -34

 پولي دو شياره  دو عدد -35

 تن دو عدد  5/0پولي تك شياره    -36

 تن دو عدد  2پولي تك شياره  -37

 عدد 8) دو پا(سيم بكسل   -38

 متري از هر كدام دو عدد 6، 4، 2سيم بكسل   -39

 كمان اره يك عدد -40

 مته چوب دستي يك دستگاه -41

 چكش كوچك و بزرگ -42

 بيل و كلنگ -43

 كمربند ايمني به تعداد نفرات -44

 كلاه ايمني به تعداد نفرات -45

 نفره  15چادر  -46

 موكت   -47

 لوازم پخت و پز سري كامل  -48

 جعبه كمك هاي اوليه سري كامل -49

 بلندگوي دستي مناسب  -50

 ) Running Ground( دستگاهادوات ارت متحرك دو  -51
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  :ليست لوازم و ابزاركار مشترك  استاني   -ب 

  عدد 20پولي سيم كشي سيم گارد  -1
  عدد 20پولي سيم كشي سيم فاز  -2
  متر 1000سيم سياه  -3
  عدد 3جورابي و فيش گردان در سايزهاي مختلف  -4
  متري  دو سري  50طناب سرويس  -5
  ريمتري  دو س 60طناب سرويس  -6
  متري  دو سري 120طناب سرويس  -7
  دستگاه 2انواع كاملانگ  -2
  .وينچ سيم كشي يك دستگاه  -3
  .ترمز سيم كشي يك دستگاه  -4
  .سيم جمع كن يك دستگاه  -5
  اره موتوري چوب بري سه دستگاه -6
  يك دستگاه خودروي مقره شوي با تانكر و متعلقات  -7
  ) ميليمتر  30ميليمتر و ضخامت  22نندگي فولاد به قطر با قدرت سوراخ ك(دريل پايه مگنت -8
  ، دو دستگاه) ميليمتر  10-15با قطر (   OPGWسيم گير مخصوص  -9

  جيم پل با متعلقات مربوطه يك دستگاه در صورت نياز -10
  دستگاه ترمويژن قابل اندازه گيري در روز و شب  يك دستگاه -12
  دستگاه 2روي سيم ، تاكسي آلومينيومي جهت حركت بر  -13
  كمپرسور برقي جهت حفاري  يك دستگاه -14

  
در صورت نياز به ماشين آلات سنگين مانند يونيماك ، اسنوتراك ، جرثقال ، تريلي ، تراكتور ، لودر  ، :  1تذكر

  .، پيمانكار موظف به تهيه و يا اجاره ماشين آلات مذكور مي باشد... بيل مكانيكي  و 
كـه كارفرمـا ابـزار آلات و بـا ماشـين آلاتـي  در اختيـار پيمانكـار قـرار دهـد ، مطـابق نظـر              در صـورتي : 2تذكر

  .كارشناسي و عقد قرارداد با امور تداركات و قراردادها ، هزينه هاي اجاره بهاء از پيمانكار اخذ مي گردد
يـاز ديگـر  بـالابر يـا     مـداره و مكانهـاي مـورد ن    4خطوط  و به منظور انجام تعميرات خطوط تلسكوپي:  3تذكر 

  .جرثقيل سبد دار فايبر گلاس بصورت اجاره اي تهيه گردد
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 نام خط رديف
  نوع
 دكل

 تعداد
 دكل

تعداد
 دكل
 معادل
دكل 
 فلزي

  طول
(KM) 

 مدار  /  باندل ولتاژ

(KV) ضريب تعداد ضريب 

 1.20 2/1 1.70 230 185 478 478 فلزي 230سنندج  -نيروگاه همدان ـ بدر  1
 1.20 2/1 1.70 230 10.57 32 32 فلزي 230سنندج  - نيروگاه سنندج  2
 1.20 2/1 1.70 230 55.22 158 158 فلزي 230ديواندره  - نيروگاه سنندج  3
 1.20 2/1 1.70 230 159 419 419 فلزي چشمه سفيد -چمران  - نيروگاه سنندج  4
 1.20 2/2 1.70 230 110 310 310 فلزي مريوان - نندج نيروگاه س 5
 1.00 1/1 1.70 230 97.4 280 280 فلزي مياندوآب - 230سقز  6
 1.00 1/1 1.70 230 95 287 287 فلزي ديواندره - 230سقز  7
 1.20 2/1 1.70 230 56 162 162 فلزي 230بيجار - 230ديواندره  8
 1.00 1/1 1.50 132 37.5 130 130 فلزي بوكان - 132سقز  9

 1.20 2/1 1.00 63 18.5 86 86 فلزي سنندج سه -سنندج يك  - 230سنندج  10
 1.20 2/1 1.00 63 7.3 65 65 فلزي سنندج چهار -سنندج يك  - 230سنندج  11
 1.20 2/1 1.00 63 7.7 30 30 فلزي سنندج دو - 230سنندج  12
 1.00 1/1 1.00 63 62.4 305 305 فلزي كامياران - موچش  -سنندج يك  13
 1.00 1/1 1.00 63 48 170 170 فلزي كامياران  -پارك صنعتي  14
 1.00 1/1 1.00 63 100 349 349 فلزي مريوان -سنندج دو  15
 1.20 2/1 1.00 63 34 136 136 فلزي صلاه -دهگلان  - 230سننندج  16
 1.20 2/1 1.00 63 14.5 84 84 فلزي دهگلان - بدر   17
 1.20 2/1 1.00 63 17 93 93 فلزي قروه -بدر  18
 1.00 1/1 1.00 63 56 293 878 چوبي قروه - 230همدان  19
 1.20 2/1 1.00 63 72.7 285 285 فلزي 63ديواندره  -سننندج دو  20
 1.20 1/1 1.00 63 53 192 192 فلزي حسن آباد  -بيجار  21
 1.20 2/1 1.00 63 5 31 31 يفلز 63ديواندره  - 230ديواندره  22
 1.20 2/1 1.00 63 60 232 232 فلزي بيجار -سيمان كردستان  - 230ديواندره  23
 1.00 1/1 1.00 63 104 315 947 چوبي قروه -بيجار  24
 1.20 2/1 1.00 63 65 241 241 فلزي سيد جمال الدين -قروه  25
 1.20 2/1 1.00 63 84.9 294 294 فلزي 63ديواندره   -ايرانخواه  - 230سقز  26
 1.00 1/1 1.00 63 12.55 46 46 فلزي ) 604: مدار يك(  132سقز  - 230سقز  27
 1.00 1/1 1.00 63   68 68 فلزي ) 605: مدار دو(  132سقز  - 230سقز  28
 1.00 1/1 1.00 63 49.8 185 185 فلزي بانه - 132سقز  29
 1.20 2/1 1.00 63 55 212 212 فلزي بانه - 230سقز  30
 1.00 1/1 1.00 63 12 48 48 فلزي  2سقز  - 132سقز  31
 1.20 2/1 1.00 63 103 412 412 فلزي مريوان  - 230سنندج  32
 1.20 2/1 1.00 63 70 67 198 فلزي پنجوين عراق  -مريوان  33
 1.20 2/1 1.00 63 13.8 86 86 فلزي 63مريوان  - 230مريوان  34

        65811931.8     استان كردستان جمع كل
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  پيوستها  - ي
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  )1(پيوست شماره 
  به تفكيك نوع خدمات قرارداد درصد بندي
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ر اساس تقسيم بندي زيـر و درصـدهاي اختصـاص داده    قرارداد ب صورت وضعيتهاي اين
  :شده پرداخت مي گردد 

  
  :درصد مبلغ كل قرارداد شامل   10خدمات فني و مهندسي ، ارائه  -1
  

 قرارداد مبلغ كلدرصد از  شرح خدمات رديف

 0.5 تهيه برنامه ساليانه بازديد و تعمير 1

 1.5 تجزيه و تحليل عملكرد بازديد و تعمير 2

 1.5 تجزيه و تحليل حوادث 3

 GIS 3.5با فرمت  خط اطلاعاتي شناسنامه و بروز رساني تهيه 4

 2 هركدام يك دوره در سال ايمنيمهارتي و  هاي آموزش 5

 1 بازديد هاي ايمني و ارائه گزارش 6
  
پيشـنهادي  كـل   مبلـغ   درصـد  24انجام فعاليت هاي نگهداري و رفع اشكال ساليانه تجهيزات خطـوط   -2

  :شامل
  

قرارداد مبلغ كلدرصد از  شرح خدمات رديف  

 انجام كارهاي اضطراري 1

10 

 انجام كارهاي اقتضايي 2

 مكان يابي و گزارش حادثه 3

 تهيه برنامه هفتگي گروه ها 4

 ارائه ليست كشيك ماهيانه 5

 بازديد اضطراري به درخواست كارفرما 6

 6 در هر سال )دكل1500(اندازه گيري مقاومت زمين  7

 5 در هر سال )دكل 100(اصلاح سيستم زمين دكل ها  8

 3  ضروري غير قابل پيش بيني موارد 9
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  : درصد كل مبلغ پيشنهادي شامل  66انجام فعاليتهاي بازديد و تعميرات   -3
  

 قرارداد مبلغ كلدرصد از  شرح خدماترديف

 28 بازديد دوره اي  1

 5 در هر سال )اتصال مياني 300كششي و  دكل 790(ترمويژن 2

 2  اطلاعاتي هر خط جمع آوري اطلاعات نقض حريم و تهيه بانك 3

 12.5 تعميرات الكتريكي  4

 6 در هر سال )دكل 1000( شستشوي مقره  5

 12.5 تعميرات مكانيكي 6
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  )2(پيوست شماره 
  

 ينگهدار تيو پرداخت صورت وضع يدستورالعمل  ارسال ، بررس
  خطوط راتيو تعم دي، بازد
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  خطوط راتيو تعم دي، بازد ينگهدار تيو پرداخت صورت وضع يرسال ، بررسدستورالعمل  ا

  
  :  هدف -الف
 راتي ـو تعم دي ـ، بازد ينگهـدار  تيو پرداخت صـورت وضـع   يروند ارسال ،بررس يساز كسانيمنظور  به

مـورد   اتيهر واحد و جزئ فيدستورالعمل شرح وظا نيدر ا. است  دهيگرد هيخطوط دستورالعمل فوق ته
  .مشخص شده است ازين

  : دامنه كاربرد  
                                         لاماي -كردستان  –كرمانشاه  يخطوط در استانها  راتيو تعم دي، بازد ينگهدار پروژه
  :فيتعار

گـردد كـه بابـت انجـام      ياطـلاق م ـ  يهـا  تيبه آن دسته از صورت وضع: ينگهدار تيصورت وضع  -1
  . گردد يارسال م يراتيخطوط از طرف شركت تعم ينگهدار مربوط به يها تيفعال
گردد كه بابت انجـام   ياطلاق م يها تيبه آن دسته از صورت وضع:  ريو تعم ديبازد تيصورت وضع -2
  .                                     گردد يارسال م يراتيخطوط از طرف شركت تعم راتيو تعم ديمربوط به بازد يها تيفعال
  .هر استان  يبهره بردار يخطوط امورها راتيتعم نيناظر: دستگاه نظارت  -2
  .     شبكه برق غرب را برعهده دارد يو نگهدار ري، تعم ديبازد فيكه وظا يشركت:  يراتيشركت تعم -3 

               يراتيخطوط شركت تعم راتيتعم يگروهها:  يراتيگروه تعم -5
  
  :گردشكار -ب
خطوط ،  هيكل ينگهدار تيو ارسال صورت وضع ميدر هفته اول هر ماه نسبت به تنظ يراتيشركت تعم -1

آنها انجـام شـده  و    يكيو مكان يكيالكتر راتيو تعم ديكه  بازد يخطوط ريو تعم ديبازد تيصورت وضع
 بـه رفـع شـده اسـت ،     يرات ـيكه دلائل كسورات آن از طرف شـركت تعم  يكسورات قبل تيصورت وضع

  .ديمربوطه اقدام نما يان ، به امور بهره بردارهر است كيتفك
 ر،ي ـو تعم دي ـبازد تيو همراه با صـورت وضـع   1، فرم شماره  ينگهدار تيهمراه با صورت وضع: 1تذكر
  .شود مهيدستورالعمل ضم نيا  4و  3،  2شماره  يفرم ها
  .ارسال شود  يراتيو از طرف شركت تعم مينسخه تنظ 5در  ينامه رسم يها ط تيصورت وضع:  2 تذكر
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اقدام  هياول ي، نسبت به بررس تيصورت وضع افتيمربوطه پس از در يدستگاه نظارت امور بهره بردار-2
از نظر مـدارك نـاقص  باشـد ، بـا      اينبوده و  يقابل بررس يارسال يها تيو چنانچه صورت وضع دينما يم

  .هدد يعودت م يراتيذكر دلائل  به شركت تعم
بـه   ديي ـباشـد ، پـس از تا   ياز نظر دستگاه نظارت قابل بررس يارسال يها تيضعصورت و كهيدر صورت-3

  .گردد  يارسال م ينامه رسم يانتقال ط يدفتر فن
مربوطه امضاء شده باشـد   يامور بهره بردار رينسخه كه توسط ناظر و مد 4ها در  تيصورت وضع: 1تذكر

  .، ارسال گردد
و فـرم شـماره    ينگهـدار  يهـا  تيخصـوص صـورت وضـع    دسـتورالعمل در  ني ـا  1فرم شـماره  :  2تذكر
، همـراه بـا صـورت وضـعت      ري ـو تعم ديبازد يها تيدستورالعمل در خصوص صورت وضع نيا  4و2،3
  شود يشده ارسال م دييتا يها
 تيدر  صـورت وضـع   يچنانچه نقص يو مدارك ارسال تيصورت وضع يانتقال پس از بررس يدفتر فن-4
مربوطـه   يبـه امـور بهـره بـردار     ينامه رسـم  ينباشد ، مراتب را ط دييمورد تا  وجود داشته و يارسال  يها

  . دينما ياعلام م
انتقـال ،   ياشكالات اعلام شده از طرف دفتر فن يمربوطه ضمن بررس يدستگاه نظارت امور بهره بردار-5

دام  نمـوده  باشد ، نسبت به رفع اشكالات اق تيصورت وضع يبررس يچنانچه اشكالات مربوط به چگونگ
  .دياانتقال ارسال نم ياصلاح شده را مطابق گردشكار ، مجددا به دفتر فن تيو صورت وضع

رفـع گـردد ،    يرات ـيتوسط شـركت تعم  يستيانتقال با ياشكالات اعلام شده از طرف دفتر فن كهيصورت در
شـكار مجـددا   اعلام و پس از رفع اشكالات مطـابق گرد  يراتيمراتب توسط دستگاه نظارت به شركت تعم

  .شود ياقدام م
شده ،  نسبت  دييو الصاق حواله پرداخت و كنترل مبالغ تا تيصورت وضع دييانتقال پس از تا يدفتر فن-6

  .دينما يخلاصه گزارش اقدام م هيبه ته
، نسبت به اخذ  يو خلاصه گزارش به معاونت بهره بردار تيانتقال ضمن ارسال صورت وضع يدفتر فن-7
بـه امـور    ينامـه رسـم   يرا ط ـ تياقدام و اصل صورت وضع يه پرداخت از معاونت بهره بردارحوال هيدييتا
  .دينما يارسال م يمال

 كي ـمربوطـه و   يشده به امور بهـره بـردار   دييو حواله پرداخت تا تينسخه از صورت وضع كي:  حيتوض
  .ارسال خواهد شد يراتينسخه به شركت تعم
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  :عيت عوامل موثر در كسورات صورت وض -ج
  
  :عوامل موثر در كسورات صورت وضعيت نگهداري خطوط -1

در صورتيكه پيمانكار  در اجراي موارد مشروحه زير كوتاهي نمايد ، دسـتگاه نظـارت كارفرمـا نسـبت بـه      
چنانچـه كسـورات مـورد نظـر از مبلـغ      . كسر از مبالغ صورت وضعيت نگهداري خطوط اقـدام مـي نمايـد    

در هر ماه بيشتر باشد دستگاه نظارت نسبت به كسـر صـورت وضـعيت     صورت وضعيت نگهداري هر خط
نگهداري خط مربوطه در ماههاي بعدي و در صورت نياز نسبت به كسر صورت وضعيت بازديـد و تعميـر   

  .ساير خطوط در پريودهاي سه گانه اقدام مي نمايد
ي و گزارش حـوادث  قصور شركت تعميراتي در  بررسي حوادث خطوط مطابق دستورالعمل بررس -1-1

  :شامل 
  .عدم ارسال گروه يا گروههاي تعميراتي جهت شناسايي حادثه در زمان مقرر -
  .عدم انجام اقدامات ضروري و يا برنامه ريزي شده در رابطه با حوادث شناسايي شده  -
  .عدم شناسايي محل حادثه  -
 .ي حادثه و يا رفع اشكالات اضطراريعدم تكميل نفرات گروه و يا تجهيزات مورد نياز در زمان شناساي  -

  .عدم تكميل و ارسال گزارش حوادث در موعد مقرر -
درصـد صـورت وضـعيت نگهـداري خـط       20ساعت تاخير در ارسال گزارش معادل  48بازاء هر : تذكر 

  .مربوطه كسر مي گردد
  .عدم ارائه ليست گروههاي كشيك درابتداي هر ماه  -1-2

درصـد صـورت وضـعيت     2/0تاخير در ارائه ليست گروههاي كشيك معـادل  ساعت  48بازاء هر : تذكر 
  .نگهداري كل خطوط  در آن ماه كسر مي گردد

اشكالات اعلام شده بايستي در تاريخ  تعيين شده رفع اشـكال گـردد    كارهاي اقتضايي، رابطه با در -1-3
 ،  بازاي هر روز تأخيربيندازد  تأخيربه  مذكور اقدام لازم را به عمل نياورده و ياتاريخ  در پيمانكارچنانچه 
درصد مبلغ كل قرارداد بعنوان جريمه از صورت وضعيت نگهداري خط مربوطه  در آن مـاه   04/0معادل 

 درفرم ارسالي از سـوي دسـتگاه نظـارت را      ساعت 24حداكثر پس از  مي تواندپيمانكار  .كسر مي گردد
در صورتي كـه پيمانكـار   . و عودت دهداريخ جديدي را پيشنهاد ت،  تعيين شده بوسيله ناظر تاريخ محدوده
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شده به وسـيله نـاظر نباشـد، تعيـين تـاريخ بـا        مشخص با ذكر دلايل موجه قادر به  تعيين تاريخ در محدوده 
در صـورت لغـو برنامـه توسـط     . شـود  انجـام مـي  ) پيمانكار و دستگاه نظـارت  ( توافق مديران امور مربوطه 

ديسـپاچينگ  بـه   و  اه نظارت موظف است تاريخ مجدد بعدي را با هماهنگي پيمانكـار ديسپاچينگ، دستگ
اي در  ، عيـب نهفتـه  خـط   اگر اشكال اقتضـايي بـه نحـوي باشـد كـه پـس از بررسـي       . پيمانكار ابلاغ نمايد

كه در دسترس نيست و تمديد تاريخ رفع عيب  يراق آلاتي داشته باشدمشاهده شود و نياز به  ات آنتجهيز
  .تاريخ رفع عيب مجدداً با هماهنگي دستگاه نظارت تعيين خواهد شد ، رورت داشته باشدض
  
  :عوامل موثر دركسورات صورت وضعيت بازديد و تعميرات خطوط  -2

در صورتيكه پيمانكار  در اجراي موارد مشروحه زير كوتاهي نمايد ، دسـتگاه نظـارت كارفرمـا نسـبت بـه      
چنانچه كسورات مورد نظر از مبلـغ  . ديد و تعمير خطوط اقدام مي نمايد كسر از مبالغ صورت وضعيت باز

صورت وضعيت بازديد وتعمير خط  مربوطه در هـر پريـود  بيشـتر باشـد دسـتگاه نظـارت نسـبت بـه كسـر          
صورتوضعيت بازديد و تعميرآن خط در پريود هاي  بعدي و در صورت نياز نسبت به كسر صورتوضـعيت  

  .ديگر  در پريودهاي سه گانه اقدام مي نمايدبازديد و تعمير خطوط 
  :عدم ارائه برنامه زمانبندي بازديد و تعميرات هفتگي خطوط  -1- 2

شركت تعميراتي موظف است در پايان روز كاري هر هفته برنامه هفتگـي بازديـد و تعميـرات خطـوط در     
  .دهفته بعد را  به تفكيك گروههاي تعميراتي به دستگاه نظارت تحويل نماي

درصد ازكل صورت وضعيت بازديد تعمير خطوط در يك  2/0بازاء هر مورد قصور غير مجاز در هفته  -
  .پريود كسر خواهد شد

  :عدم تاييد گزارش بازديد خطوط  - 2-2
چنانچه گزارش بازديد هر خط بر اساس دستورالعمل مربوطه، مورد تاييد دستگاه نظارت نباشد دو حالـت  

  :گيردزير مد نظر قرار مي 
در صورتيكه با توجه به برنامه زمانبندي ، بازديد مجدد آن خط امكان پـذير نباشـد ، كـل صـورت      -الف

بديهي است انجام تعميرات مورد نياز توسط . وضعيت بازديد و تعمير خط مذكور قابل پرداخت نمي باشد
  .پيمانكار الزامي است

استفاده از اكيپ هاي مازاد شركت تعميراتي ، امكـان   در صورتيكه با توجه به برنامه زمانبندي و يا با -ب
درصـد صـورت    80درصـد از صـورت وضـعيت ،     20بازديد مجدد خط وجود داشته باشد ، ضمن كسر 
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وضعيت باقيمانده منوط به تاييد بازديد مجدد و انجام تعميرات الكتريكـي و مكـانيكي مـورد نيـاز خواهـد      
  .بود
 
  :كي و مكانيكي عدم انجام تعميرات الكتري - 2-3

چنانچه تعميرات الكتريكي هر خط مطابق اشكالات استخراج شده از گزارش بازديد و برنامه ريزي انجام 
در . درصد از صورت وضعيت بازديد و تعمير خط مربوطه كسر خواهـد شـد    50شده ، اجرا نشده باشد ، 

  .مورد تعميرات مكانيكي نيز به همين صورت عمل خواهد شد
 . ارسال گزارش بازديد ،تعميرات الكتريكي و مكانيكي در موعد مقررعدم  -2-4

كليه گزارش هاي بازديد،تعميرات الكتريكي و مكانيكي وتجاوز به حريم به انضمام مدارك مورد نياز از 
سـاعت   72قبيل تسويه حساب جنسي، برنامه ريزي تعميرات الكتريكي و مكانيكي، حداكثر ظرف مـدت  

سـاعت تـاخير غيـر     24و به ازاء هـر  . م كار بايستي به دستگاه نظارت تحويل داده شودكاري  پس از انجا
  . درصد از مبلغ صورت وضعيت بازديد و تعمير  خط مربوطه كسر خواهد شد 1مجاز 

  50در صورت عدم ثبت نتايج بازديد و تعميرات خطوط در بانك اطلاعـاتي تعميـر و نگهـداري      -2-5
  .زديد و تعمير خط مورد نظر كسر خواهد شددرصد از صورت وضعيت با

عدم رعايت موارد ايمني در خصوص پرسنل و تجهيزات در هنگام بازديد وتعميرات خطـوط ، تـا    -2-6
  .درصد از صورت وضعيت بازديد و تعمير خط مورد نظر كسر خواهد شد  50سقف 

ت سازماني و ليست تجهيـزات  عدم تكميل نفرات و تجهيزات گروه هاي تعميراتي  متناسب با چار -2-7
درصد از صـورت وضـعيت بازديـد و     50پيشنهادي در زمان بازديد يا تعميرات  خط مورد نظر  ، تا سقف 

 .تعمير خط مربوطه كسر خواهد شد

چنانچه پس از شروع قرارداد نسبت به تكميل تجهيزات گروه هاي تعميراتي  اعـم از ابـزار آلات ،    -2-8
 2/0يمني فردي وگروهي و لباس كـار مطـابق ليسـت هـاي پيشـنهادي اقـدام نشـود         ماشين آلات و لوازم ا

درصد براي هر روز  تاخير در تكميل تجهيزات از صورتوضعيت بازديد و تعمير كليه خطوط در هر پريود 
  .كسر خواهد شد

 هـايي  هدستگاه نظـارت، برنام ـ  و موافقت هماهنگي بدون در صورتيكه پيمانكار بدون دليل موجه و -2-9
درصـد   50تـا  ، انجام ندهد و يا با تأخير اجرا كند، جرايمي را كه از قبل مجوز اجراي آنها اخذ شده است

  .مبلغ بازديد و تعمير خط مربوطه در صورت وضعيت پيمانكار منظور مي گردد
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در رابطه با پروژه هاي جديد الاحدث خطوط چنانچـه ليسـت آنهـا در جـدول خطـوط آورده       - 1تبصره
ه باشد صورت وضعيت نگهداري ، بازديد و تعميرات آنها از تاريخ بهـره بـرداري و يـا تحويـل موقـت       شد

  .قابل بررسي و پرداخت خواهد بود
در رابطه با پروژه هاي جديد الاحدث خطوط ، هزينه هاي بازديد اوليه و ارائه گزارش بازديـد   -2تبصره

اسب با مبلغ بازديد و تعميـر خطـوط هـم سـنگ موجـود ،       و همچنين بازديد ثانويه پس از رفع اشكال ، متن
  .براي يك دوره بازديد و تعمير  پرداخت مي گردد

  .چگونگي تحويل پروژه هاي جديدالاحداث مطابق دستورالعمل مربوطه مي باشد: تذكر
 25چنانچه بنا به تشخيص دستگاه نظارت خط يا خطوطي از ليست خطوط قـرارداد از محـل     - 3تبصره
د كاهش قراردادكسر شود صورت وضعيت هاي نگهداري و بازديد و تعميرات آنهـا پرداخـت نمـي    درص
  .شود 

  
  :عوامل موثر دركسورات صورت وضعيت خدمات فني و مهندسي  -3

را انجام نداده و يا   3-3در صورتيكه پيمانكار،  هر بخش از تعهدات خدمات فني و مهندسي مقرر در بند 
درصـد   15من كسر صورت وضعيت آن بند مطابق درصدهاي پيش بيني شـده ، مبلـغ   به تاخير اندازد ، ض

بالاسري نيز جريمه در نظر گرفته خواهد شد و كارفرما راساً نسبت به اجراي عمليات مربوطه اقدام خواهد 
  كرد

بررســي و پرداخــت صــورت وضــعيت هــاي مربــوط بــه خــدمات فنــي و مهندســي بــا نظــر و تاييــد : تــذكر
  .دفتر فني انتقال مي باشدكارشناسان 

  
  ساير عوامل و شرايط موثر دركسورات صورت وضعيتها -4
در صورتي كه هر يك از بخشهاي كاري موضوع قـرارداد مطـابق گردشـكارها و دسـتورالعملهاي      -4-1

بـا پيمانكـار دوم و   قـرارداد  موجود انجام نشود، كارفرما خود راساً مبادرت به انجـام كـار از طريـق انعقـاد     
بالاسـري بـه حسـاب    % 15هاي مربوطه را به اضافه  كند و كل هزينه نامه معاملات شركت مي مطابق با آيين

  .دارد پيمانكار منظور مي
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چنانچه حادثه بوجود آمده  ناشي از بي دقتـي   ،در صورت بروز هرگونه قطعي خودكار در خطوط -4-2
كار گروههاي  گام تعميرات و يا قصور ناشي ازگروههاي تعميراتي در هنگام بازديد ، خطاي انساني در هن

  .زير به حساب پيمانكار منظور خواهد شدجدول ، جرايمي به شرح باشد   تعميراتي پيمانكار
  

  سطح ولتاژ
 )KV (  

ناخواسته  قطعيمبلغ ثابت جريمه به ازاي هر 
  )ريال ( خط 

  مبلغ متغير جريمه به ازاي هر كيلوواتساعت
  )يال ر( نشده   انرژي توزيع

  1500  درصد مبلغ كل قرارداد 5/0  230
  1500  درصد مبلغ كل قرارداد 3/0  132
  1500  درصد مبلغ كل قرارداد 2/0  63

  
در زمان وقوع كارهاي اضطراري و به هنگام خروج خودكار خط، در صورت قصـور پيمانكـار در    -4-3

مدت زمان « عزيمت گروه، بدون احتســاب اعزام گروه تعميراتي و يا تأخير بيش از اندازه و غير موجه در 
كـه در سـوابق   » مـدت زمـان لازم بـراي تجزيـه و تحليـل حادثـه       « و نيز » مجاز رســيدن گروه به پاي كار 

مـدت  . مركز كنترل ديسپاچينگ ثبت شده اند، مطابق جدول زير براي پيمانكار جريمه منظور خواهد شـد 
  :شود زير محاسبه ميزمان مجاز رسيدن گروه به پاي كار بصورت 

مدت زمـان رسـيدن بـه    . شود در نظر گرفته ميزمان » يك ساعت «  آوري راننده و نفرات گروه براي جمع
  70« و » كيلـومتر در سـاعت در روز     90« بـر مبنـاي سـرعت اتومبيـل      ،آوري گروه پاي كار پس از جمع

  .گردد محاسبه مي» كيلومتر در ساعت در شب 
زمان ورود گروه اجرايي به پست و اعلام اپراتور پست به ديسپاچينگ مبني بـر حضـور    منظور از پاي كار،

  .گروه در پست است
  . در صورتي كه زمان تأخير كسري از ساعت باشد، مبلغ جريمه متناسباً محاسبه خواهد شد

  سطح ولتاژ
 )KV (  

  )ريال ( مبلغ جريمه به ازاي هر ساعت تأخير 

  رارداددرصد مبلغ كل ق 05/0  230
  درصد مبلغ كل قرارداد 03/0  132
  درصد مبلغ كل قرارداد 03/0  63
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در صورتيكه اختلاف بين پيمانكار وكاركنانش ناشي از مسائل حقوق و دسـتمزد  منجـر بـه توقـف      -4-4

از مبلغ كل قـرارداد از صـورت وضـعيت هـاي      درصد 05/0كار شود ،  به ازاي تعطيلي هر اكيپ در روز 
در مورد ساير كاركنان و كارشناسان به ازاي غيبت هـر نفـر در مـاه مبلـغ     . مانكار كسر خواهد شدماهيانه پي

  پنجاه ميليون ريال از صورت وضعيت هاي پيمانكار كسر مي گردد
درصورتيكه پيمانكار نسبت به اجراي تعهدات خود در تامين تجهيزات و ابزار كـار، نيـروي    :تذكر مهم 

ردي و گروهي، آموزش و ديگر موارد مطابق شرح خدمات و چارت تعريـف شـده   انساني ، لوازم ايمني ف
قصور نمايد و يا كار انجام شده كيفيت لازم را نداشـته باشـد ، كارفرمـا مـي توانـد راسـاً نسـبت بـه تـامين          

درصـد بالاسـري بـه     15تجهيزات لازم و اجراي عمليات مورد نياز اقدام  و هزينه هاي مربوطـه را بعـلاوه   
  .ب بدهكاري پيمانكار منظور نمايدحسا

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


